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ANEXO III
ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

[image: ]O projeto será elaborado pela contratada e submetido à análise do Núcleo de Projetos ,Orçamento e Fiscalização de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística, NUPRO/SIE/SG/TRF2 , conforme as seguintes etapas:

1ª Etapa – Estudos Preliminares:
· Estudo dos condicionantes legais vigentes (normas e leis municipais)
· Estudo da legislação das concessionárias públicas locais
· Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra com custos comparativos e preços
· Relatório de viabilidade do investimento
· Laudo Técnico de Acessibilidade
· Apresentação gráfica dos desenhos, caso necessário

2ª Etapa - Anteprojeto:
· Conformidade dos anteprojetos com o levantamento/estudo preliminar aprovado;
· Interferência com infra-estrutura de instalações;
· Compatibilidade entre todos os projetos;
· Adequação das soluções de instalações adotadas com as tecnologias disponíveis;
· Adequação dos espaços previstos nos layouts fornecidos, Anexo II, e no estudo preliminar de arquitetura às soluções de instalações adotadas;
· Adequação das soluções estruturais adotadas com as condições da edificação existente com relação às limitações de altura da edificação (pé-direito reduzido nos pavimentos);
· Atendimento as diretrizes para projeto (Anexos I e XII);
· Apresentação gráfica dos desenhos.

3ª Etapa – Projeto Básico:
· Conformidade dos desenhos executivos com os anteprojetos aprovados das diversas disciplinas;
· Adequação dos projetos à legislação das concessionárias públicas locais ( municipal, estadual, federal)
· Compatibilidade entre todos os projetos;
· Nível e qualidade dos detalhamentos dos desenhos;
· Atendimento as diretrizes para projeto;
· Apresentação gráfica dos desenhos.

4ª Etapa – Projeto Executivo:
· Quantitativo, preço, e composição dos serviços da planilha;
· Compatibilidade dos materiais e serviços especificados no Caderno de Especificações e Encargos e orçados da planilha de quantitativos e preços com os desenhos executivos;
· Exequibilidade dos cronogramas apresentados, parciais e global, em alinhamento com a logística fornecida, Anexos XIV e XV.
· Apresentação gráfica dos desenhos de todas as disciplinas em nível executivo.

OBSERVAÇÕES SOBRE AS ETAPAS DE PROJETO:

O envio do material para análise nas diversas etapas de projeto deverá ser completo, o que se mostra como condição imprescindível para análise da SIE/NUPRO.
O material de cada disciplina de projeto que deverá ser apresentado em cada uma das etapas encontra-se discriminado nos Anexos I e  XII - Diretrizes para projeto.
O projeto de arquitetura somente avançará para uma próxima etapa após a aprovação de todas as disciplinas de projeto em análise na etapa.
Os prazos para apresentação de cada uma das etapas estão estabelecidos no Anexo VII, Cronograma Físico - Financeiro de Projetos
A seguir, disciplinas de projeto que deverão ser apresentadas em cada uma das etapas, mesmo que houver mais de uma versão em cada etapa:

	Descrição da especialidade de Projeto
	1ª Etapa
Estudos preliminares
	2ª Etapa
anteprojeto
	3ª Etapa
Projeto básico
	4ª Etapa
executivo

	PROJETOS ARQUITETÔNICOS
	X
	-----
	X
	X

	Projeto de Sinalização Visual
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Adequação de Acessibilidade
	-----
	X
	X
	X

	

	PROJETO COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	Projeto de Instalações Elétricas
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndios (SDAI)
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio - Chuveiros Automáticos
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Instalações Hidráulicas - água potável (fria)
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Esgoto Sanitário
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Automação Predial (ar cond., CFTV, luz, alarme de incêndio)
	-----
	X
	X
	X


	Projeto de cabeamento estruturado para sistema telefônico e rede lógica
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de CFTV e Controle de Acesso
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Sistema de condicionamento de ar, ventilação e exaustão mecânica
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Impermeabilização das áreas molhadas
	-----
	X
	X
	X

	Projeto de Sonorização
	-----
	X
	X
	X

	Projeto do Sistema de CATV
	-----
	X
	X
	X

	
	
	
	
	

	DEMAIS DOCUMENTOS

	Especificações Técnicas e Caderno de Encargos
	-----
	X
	X
	X

	Orçamentos sintético e analítico;
	-----
	X
	X
	X

	Cronograma físico-financeiro da reforma;
	-----
	-----
	-----
	X

	Maquete Eletrônica
	-----
	X
	X
	X

	

	COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

	X
	X
	X
	X
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