PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2% REGIAO

CONTRATO N° __ /2017

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO
DE  SERVICOS  TECNICO-PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS PARA  ELABORAGCAO E
FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROJETOS
EXECUTIVOS, ESPECIFICAGOES, ORGAMENTO
ANALITICO E SINTETICO E CRONOGRAMA PARA
A REFORMA DO COMPLEXO PREDIAL DESTE E.
TRIBUNAL, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO E A
EMPRESA

Proc. TRF2-EOF-2017/00321

O Tribunal Regional Federal da 2 Regiao, inscrito no C.N.P.J. sob o n°
32.243.347/0001-51, com sede na Rua Acre, n° 80, Centro, Rio de Janeiro, representado neste
ato por seu Presidente, Exmo. Sr. Desembargador Federal André Fontes, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa , inscrita
no C.N.P.J sob o n° , estabelecida na ,
CEP , Tel.. () , Fax: () , e-mail:

representada neste ato por seu(sua) , Sr(a). , a seguir

denominada apenas CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no Processo
Administrativo n° TRF2-EOF-2017/00321, em consequéncia da Concorréncia n° 001/2017,
fundamentada na alinea "c" do inciso I do artigo 23 da Lei n.° 8.666/93, nos Decretos n°
8.538/15 e n° 7.983/13 e na Resolugao n° 114/10-CNJ, homologada em __/__ /2017, através do
despacho n° TRF2-DES-2017/
Contrato com a finalidade de prestar servicos técnico-profissionais especializados para

, lavrado a fl. ___ do processo, FIRMAM o presente

elaboracdo e fornecimento de conjunto de projetos executivos, especificacoes, orcamento
analitico e sintético e cronograma para a reforma do complexo predial deste Tribunal,
sujeitas as partes as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, e da Portaria n°
TRF2-PTP-2017/00110, de 15/03/2017, deste Tribunal mediante as seguintes cldusulas e
condig¢des:
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1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a contratacdo de empresa para prestacdo de

servicos técnico-profissionais especializados para elaboracdo e fornecimento de conjunto de
projetos executivos, especificagdes, orcamento analitico e sintético e cronograma para a
reforma do complexo predial do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, sito na Rua Acre
n°® 80, Centro, Rio de Janeiro, mediante regime de empreitada por preco global, conforme
especificacdes contidas no Edital da Concorréncia n® 001/2017 e seus Anexos de I a XXII, e
na forma estabelecida no presente Contrato e de seus Anexos I, I e III.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DA DESCRICAO DOS SERVICOS:

2.1 - DOS PROJETOS ARQUITETONICOS:
2.1.1 - O projeto serd elaborado pela Contratada e submetido a analise da Secretaria

de Infraestrutura e Logistica/ Nucleo de Projetos, Or¢camento e Fiscalizacdo de Obras —
NUPRO, conforme as seguintes etapas:
2.1.1.1 - 1* Etapa — Estudos Preliminares:

a) Estudo dos condicionantes legais vigentes.

Apresentacdo de todas as normas nacionais, regionais € locais que terdao
impacto sobre o projeto.

b) Estudo da legislacao das concessionarias publicas locais.

Apresentacdo das exigéncias legais que terdo impacto no projeto. Devera ser
verificada também a legislacdo sobre o caso especifico da marquise existente.

¢) Relatorio sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos
comparativos e beneficios.

Memorial explicativo contendo a descri¢do e a consolidagc@o das informacdes
do estudo preliminar.

d) Relatério técnico para analise de viabilidade sobre o empreendimento.

Memorial explicativo contendo a descri¢do e a consolidagc@o das informacdes
do estudo preliminar, incluindo a viabilidade técnico-econdmica da adog¢do de estratégias de
sustentabilidade ambiental aplicada a edificacdo e a relacdo mais adequada entre custos

beneficios, durabilidade e padrao desejado.

e) Laudo Técnico de Acessibilidade.

Devera definir e descrever as adequacdes necessdrias para a acessibilidad
considerando as condicdes fisicas existentes nos espacos objeto deste termo de referéncic
que deverdo ser levantadas, registradas e medidas in loco.
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2.1.1.2 - 2° Etapa — Projeto Bésico:
a) Projeto de arquitetura finalizado;
b) Projetos complementares finalizados;
¢) Maquete eletronica preliminar;
d) Especificagdes técnicas e caderno de encargos em nivel de projeto basico;
e) Orcamentos sintético e analitico em nivel de projeto basico;
f) Memorial de célculo dos projetos de climatiza¢do, hidro-sanitdrios ,
combate a incéndio e elétrico
2.1.1.3 - 3* Etapa — Projeto Executivo:
a) Detalhamento de arquitetura e projetos complementares;
b) Or¢amento sintético e analitico em nivel de projeto executivo;
c) Especificacdes técnicas e caderno de encargos em nivel de projeto
executivo;
d) Magquete eletronica final;
e) Cronograma fisico - financeiro
2.1.1.4 - 4* Etapa — Entrega de Documentagao:
a) Entrega de documentacdo: ARTs ou RRTs de todos os projetos
(arquitetura e complementares); ARTs ou RRTs da planilha or¢camentéria,
caderno de encargos e especificacdes técnicas.
2.1.1.5 - Deverao ser levadas em consideracao as seguintes orientagoes:
a) Projeto Basico:

a.1) O Projeto Bésico de arquitetura devera ser elaborado em conformidade
com os desenhos e layouts fornecidos pelo Contratante. Quando necessario, a Contratada
deverd efetuar levantamentos no local. Incluir previsao de tratamento arquitetdnico de parte da
fachada (sobre a marquise do complexo predial) para ocultar a visdo das grades instaladas nos
vaos de ventilacdo com base no estudo proposto pelo Contratante;

a.2) O Projeto Bésico deverd apresentar todos os elementos necessarios para
a execucdo da obra, contemplando, quando necessario, as interfaces dos sistemas prediais e
seus componentes;

a.3) Devera ser elaborado segundo as normas brasileiras vigentes de desenh
técnico (plantas baixas, cortes, fachadas etc.). Os desenhos deverdo mostrar também
especificacdo dos materiais de cada compartimento (piso, teto e paredes, etc.);

a.4) Os projetos de arquitetura deverdo contemplar os aspectos d
acessibilidade conforme a legislacdo vigente.

b) Projeto Executivo:

b.1) O Projeto Executivo deverd complementar o Projeto Baésico, ser
quaisquer alteracdes, apresentando o detalhamento de arquitetura e dos projetc
complementares, quando necessario. Por exemplo (arquitetura): paginacdes de pisos e forros
esquadrias, e outros;
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b.2) O Projeto Executivo completo (Projeto Bésico + Detalhamento) devera
reunir toda a documentagdo técnica necessdria para a realizacdo de futura licitacdo para
contrata¢do da execucdo da reforma do edificio sede do TRF 2* Regidao. Deverd contemplar
todas as exigéncias legais referentes a licitagdes de obras publicas.

2.2 - DOS PROJETOS COMPLEMENTARES:
Todos os projetos complementares deverdo contemplar 4 etapas: Anteprojeto; Projeto

Bésico; Projeto Executivo e Entrega de Documentacio.

2.2.1 - Projetos de Instalacoes Elétricas:

Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.1 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.2 - Projeto de Deteccao e Alarme contra Incéndios (SDAI):
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.2 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.3 - Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio - Chuveiros automaticos:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.3 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.4 - Projetos de Instalacoes Hidraulicas - agua potavel (fria):
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.4 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.5 - Projeto de Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.5 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.6 - Projeto de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.6 constante do Termo de Referéncia do Edit:

da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.7 - Projetos de Automacao Predial:

Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.7 constante do Termo de Referéncia do Edit:
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.8 - Projeto de Cabeamento estruturado para Sistema Telefonico, Red
Légica e CFTV:
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Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.8 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.9 - Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar, Ventilacio e Exaustao
Mecanica:

Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.9 constante do Termo de Referéncia do Edital
da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.10 - Impermeabilizacao das Areas Molhadas:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.10 constante do Termo de Referéncia do
Edital da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.11 - Projeto de Sonorizacao:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.11 constante do Termo de Referéncia do
Edital da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.12 - Projeto do Sistema de CATYV:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.12 constante do Termo de Referéncia do
Edital da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.13 - Projeto de Sinalizacao Visual:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.13 constante do Termo de Referéncia do
Edital da Concorréncia n° 001/2017.

2.2.14 - Projetos de Adequacao de Acessibilidade:
Descritos detalhadamente no ITEM 2.2.14 constante do Termo de Referéncia do

Edital da Concorréncia n° 001/2017.

2.3 - DA COORDENACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:

2.3.1 - A coordenagdo de todos os projetos, garantindo-se sua perfeit
compatibilidade e solucdes adequadas, deverd ser empreendida pela CONTRATADA
devendo ser designado um arquiteto sénior com experiéncia em projetos arquitetonicos e er
coordenagdo de projetos, de todas as especialidades envolvidas com experiéncia er
projetos, no minimo, de complexidade equivalente ao deste Contrato.

2.3.2 - O referido profissional ficard encarregado da coordenacdo geral desde
inicio dos trabalhos de elaboragdo dos projetos e deverd possuir pleno conhecimento d
todos os projetos a serem desenvolvidos, para:

2.3.2.1 - dirimir ddvidas e prestar esclarecimentos a fiscalizagao;
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2.3.1.2 - responsabilizar-se, durante todas as fases de elaboracdo dos projetos,
pela compatibilizac¢do de todos os projetos;

2.3.1.3 - garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma fisico-
financeiro;

2.3.1.4 - representar a Contratada junto ao Contratante nas reunides e se
responsabilizar por todas as tratativas com os representantes do Contratante para
esclarecimento de duvidas, obteng¢do de informagdes e defini¢des dos projetos, cabendo
programar e coordenar reunides entre os diversos profissionais da equipe que elaborard os
projetos, a fim de garantir que o produto final tenha caracteristicas de construtibilidade.

2.4 - DA MAQUETE ELETRONICA:

2.4.1 - Elaboracdo de maquete eletronica que consiste na criacdo de imagens
tridimensionais para se obter uma representacdo espacial das dreas internas (halls, gabinetes
dos Desembargadores e Juizes) e dreas externas da edificagao quando couber.

2.5 - ESPECIFICACOES TECNICAS E CADERNO DE ENCARGOS:

2.5.1 - Compreenderdo todos os elementos necessarios a perfeita compreensao das
caracteristicas técnicas dos materiais a serem empregados e formas de execucdo dos servigos.
Deverdo ser ainda consideradas todas as disposicdes legais vigentes referentes a seguranga e
organizacdo da futura obra, tais como: instalagdes provisorias, andaimes, escoramentos,
transporte de materiais, EPIs etc..;

2.5.2 - As especifica¢des de todos os projetos elaborados serdo consolidadas em um
unico volume compreendendo a descri¢ao de materiais e servicos, normas aplicaveis e prazos
de execucao;

2.5.3 - Nao poderd ser indicado, para efeito das especificagdes e projetos, qualquer
material através do nome ou cédigo de um fabricante, mas apenas por suas caracteristicas
técnicas que definam precisamente o resultado pretendido. Serdo aceitas, adicionalmente ,
indicacdes de fabricantes ou modelos de referéncia conforme o seguinte padrdo: marca(s) de
referéncia: nome do(s) fabricante(s), modelo niimero e/ou descricao segundo o(s) fabricante(s

2.5.4 - Os materiais e equipamentos especificados deverao ser de primeira qualidad
e facilmente encontrados no mercado, com preferéncia para materiais de origem local.

2.6 - ORCAMENTO ANALITICO E SINTETICO:

2.6.1 - Planilha orcamentdria abrangendo todos os elementos componentes do
projetos arquitetonico e complementares. Deverd incluir tabela bédsica de pagamentos par
todas as etapas da obra.

2.6.1.1 - Or¢amento analitico:
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a) Deverdo ser empregados precos unitirios publicados por empresas ou
entidades idoneas e referenciadas ao Estado do Rio de Janeiro. Sempre que houver
disponibilidade de composi¢des do sistema SINAPI, estas deverdo ser empregadas para
efeito de orcamento;

b) Na falta de precos unitdrios, deverdo ser apresentadas as composi¢oes
empregadas bem como os precos dos insumos basicos pesquisados no mercado local para o
mesmo periodo das demais referéncias empregadas;

c) As referéncias, em ordem de prioridade, da maior para a menor, para as
fontes de precos a serem utilizados deverao ser: SINAPI, SCO, EMOP, PINI, outras;

d)Todas as referéncias utilizadas para a obten¢do dos precos unitdrios
deverdo ser informadas por escrito, com indica¢do do fornecedor, telefone e pessoa de
contato;

e) Nao serd admitido o uso de verbas ou a apresentacdao de precos de
materiais e mao-de-obra em separado para efeito de orcamento;

f) Os levantamentos de quantidades de servicos e materiais deverdo ser
apresentados através de memoria de cdlculo;

g) O orcamento serd organizado segundo as etapas de execuc¢do da obra,
conforme modelo da ABNT;

h) O orcamento deverd prever um item relativo a recuperacgdo estrutural de
vigas e lajes durante a etapa de execucao das obras.

2.6.2 - Tabela bésica de pagamentos:

2.6.2.1 - Na medida em que as obras deverdo ser contratadas sob o regime de
empreitada por preco unitidrio, com pagamento por eventos finalizados ou percentuais
finalizados nos periodos de medi¢des mensais, deverd ser elaborada tabela bésica de
pagamentos a ser utilizada como referéncia para todas as etapas da obra;

2.6.2.2 - Cada evento devera corresponder a uma etapa de servicos independente
e compativel com a periodicidade mensal das medicdes e, consequentemente, seu
pagamento. O peso de cada evento serd indicado através de percentuais, representados com
duas casas decimais, a serem aplicados sobre o preco global vencedor, de forma a se obter
os valores correspondentes. O cdlculo dos percentuais deverd ser realizado a partir do
desdobramento e agrupamentos das quantidades expressas no orcamento analitico, cédlcul
esse a ser apresentado através de memoria de cdlculo detalhada.

2.7 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

2.7.1 - Compreendera o resultado de planejamento preliminar detalhado d
execu¢do das obras, através de ferramenta PERT/CPM, fornecendo como resultado
principais o prazo global de execucgdo e a previsao de desembolso financeiro, a ser utilizad
como subsidio ao planejamento or¢amentario;

2.7.2 - Deverao ser apresentados os cronogramas GERAL e PARCIAIS (pc
setores/por pavimentos) que justifiquem o cronograma global e permitam o melhc
acompanhamento do desenvolvimento dos servigos;
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2.7.3 - Deverdo ser fornecidos também: curva S (previsto x realizado), histograma
de mao de obra e curva ABC geral.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGAO:

3.1 - DA FORMA DE EXECUCAO:

3.1.1 - O complexo predial do Tribunal Regional Federal da 2* Regido possui area
construida de 49.255,64 mz, sendo que a drea a ser reformada serd de 20.672,52 m2, em 18
pavimentos. Para efeito da adequacdo de acessibilidade, a drea a ser considerada € de
28.583,12 m?% uma vez que os projetos de arquitetura relativos a drea a ser reformada
(20.672,52 m?) ja deverdo contemplar os aspectos legais de acessibilidade.

3.1.2 - Os servigos objetos desta contratacao contemplardo as seguintes atividades,
entre outras:

3.1.2.1 - Projeto de arquitetura e complementares — Elaboracdo do projeto
executivo com base nos levantamentos efetuados no local pela Contratada e nos desenhos de
layout elaborados pelo corpo técnico do Contratante: do térreo ao 10° pavimento, do 11° ao
14°, do 19° ao 22° e fachada do térreo;

3.1.2.2 - Compatibilizagdo entre projetos — Todos os projetos fornecidos pelo
Contratante deverdo ser compatibilizados entre si, assim como todos 0s projetos resultantes
do desenvolvimento dos layouts dos demais pavimentos.

3.1.3 - A contratacdo deverd ser feita num tnico objeto, contendo todos os itens de
projeto.

3.1.4 - Os projetos deverdo seguir o disposto nos Anexos IIl (etapas para
elaboracdo do projeto executivo) e Anexo XIII (orientacdes para desenvolvimento do
projeto em BIM) do Edital da Concorréncia n® 001/2017.

3.1.5 - A Contratada deverd levar em conta na execucdo dos servicos que as obras
serdo executadas com o complexo predial em pleno funcionamento.

3.1.5.1 - O cronograma e o orcamento para execu¢do das obras deverdo ter
por base o que consta do Anexo XV do Edital da Concorréncia n° 001/2017, logistica
relativa a liberagc@o dos andares, de forma que ndo haja interrup¢io de fornecimento de dgua
potavel nem de climatiza¢io dos espacos.

3.1.6 - Alguns servigos poderdo ser realizados somente fora do horario normal d
expediente (a noite e finais de semana).

3.1.7 - A Contratada se obriga a prestar quaisquer esclarecimentos durante
execugdo das obras previstas no projeto executivo, bem como corrigir, sem Onus para
Contratante, todas as imperfei¢cdes ou erros que estes venham a apresentar.

3.1.8 - Ressalta-se a obrigatoriedade de a Contratada manter a equipe técnic
apresentada ao Contratante, sendo somente admitida a substituicdo de profissionai
mediante expressa autorizacao do mesmo.
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3.1.9 - A sede do TRF da 2° Regido serd o local para realiza¢do de todas as reunides
envolvendo os trabalhos desenvolvidos.

3.1.10 - Deverdo ser observadas as orientacdes constantes do Manual de Obras
Publicas - Edificacoes - PROJETO, das Praticas SEAP - Secretaria de Estado da
Administracdo e do Patrimdnio, acessivel no sitio “Comprasnet” - Portal de Compras do
Governo Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.

3.2 - DO PRAZO DE EXECUCAO:
3.2.1 - O prazo de execugdo dos servicos € de ( ) dias [no

mdximo 180 (cento e oitenta) dias, conforme Proposta], contado a partir da data de assinatura do
Contrato.

3.2.2 - Os prazos de adimplemento das obrigacdes contratuais admitem
prorrogacdo nos casos € condi¢des especificados no § 1° do art. 57 da Lei n® 8666/93,
devendo a solicitacdo dilatéria, sempre por escrito, ser fundamentada e instruida com os
documentos necessdrios a comprovacao das alegagdes, recebida contemporaneamente ao
fato que enseja-la, sendo considerados injustificados os atrasos ndo precedidos da
competente prorrogacao.

4 - CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES:
4.1 - DA CONTRATADA:
4.1.1 - A Contratada devera manter, durante a execucdo do Contrato, todas as

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive aquelas relativas as
especificacoes, sob pena de rescisdo contratual;

4.1.2 - Designar, antes do inicio dos servicos, preposto para supervisio dos
servicos contratados, sendo este o elo entre a Contratada e o Contratante, devendo possuir
poderes para solucionar problemas e obrigacdes oriundos da relagao contratual;

4.1.3 - Tomar ciéncia da situacdo atual do edificio que serd reformado, da
extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que poderao surgir no decorrer
da confeccdo dos projetos e fazer os levantamentos necessdrios “in loco” para
desenvolvimento dos servigos;

4.1.4 - Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd apresentar ainda a
Certidoes de Acervo Técnico dos demais profissionais de projeto, para fins de comprovaca
de sua habilitacdo técnica, substituindo prontamente aqueles profissionais ndo considerado
aptos pela fiscalizagao;

4.1.5 - Arcar com todas as despesas decorrentes de saldrios, encargos sociais
previdencidrios e trabalhistas, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes do
servicos contratados, referentes ao periodo de sua execugao;

4.1.6 - Arcar com todos os eventuais custos com viagens (passagens aéreas
didrias de hotel, transporte, alimentacao, etc.), plotagens, impressdes, aprovagdes, anotacde
de responsabilidade técnica, revisdes de projetos e qualquer outro custo que envolva
elaboracgao dos servigos;

o}
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4.1.7 - Utilizar mao de obra qualificada e suficiente para execucdo do objeto,
observando sempre as normas técnicas da ABNT vigentes e resolucdes do CAU e/ou
CREA;

4.1.8 - Ressarcir o Contratante de quaisquer prejuizos comprovadamente
decorrentes de acdo ou omissao sua;

4.1.9 - Manter o Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou
reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da execugao
dos servigos;

4.1.10 - Proceder aos Registros ou Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(RRTs/ARTs) junto ao CAU e/ou CREA, antes do inicio dos servi¢os, bem como sua baixa
ao término dos servicos, na forma prevista na legislacdo vigente;

4.1.11 - Afastar ou substituir, por recomendacdo do Contratante, qualquer
empregado que, comprovadamente, causar embaraco a boa execugao dos servigos;

4.1.12 - Executar, sem Onus adicional para o Contratante, todo e qualquer
servico necessario a completa execucao do objeto da contratagdo, mesmo quando o projeto
basico e/ou as especificagdes fornecidas apresentarem ddvidas ou omissdes. Nao se
admitird, da Contratada, sendo antes da assinatura deste Contrato, quaisquer alegacdes de
desconhecimento sobre o objeto do Contrato;

4.1.13 - Efetuar, em caso de identificacdo de falhas ou insufici€éncia de dados
nos projetos, sem quaisquer Onus adicionais para o Contratante, as correcdes e/ou
complementacdes necessarias, mesmo durante a execugdo das obras;

4.1.14 - Ceder ao Contratante os direitos patrimoniais dos projetos contratados,
conforme Art. 111 da Lei 8.666 de 1993.

4.1.15 - A Contratada deverd cientificar aos seus empregados a observancia
obrigatéria do Cédigo de Conduta, nos termos da Resolucdo n° 147 do Conselho da Justica
Federal, de 15/04/2011 e da Portaria n® CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012;

4.1.16 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacio de Contrato de
prestacdo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam coOnjuges,
companheiros ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme Resolu¢do n° 7, alterada pela
Resolucdo n°® 9 de 06/12/2005 do Conselho Nacional de Justica;

4.1.16.1 - A comprovacdo de que trata o subitem anterior serd feita
mediante declaracdo de todos os empregados da Contratada alocados na prestagdao dos
servicos, conforme modelo constante do Anexo XX da Concorréncia n® 001/2017.

4.1.17 - E vedada a manutencio, aditamento ou prorrogacdo de contrato d
prestacao de servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢a
dos Tribunais para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo do
artigos 1° e 2°, conforme Resolug¢do n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justiga;

4.1.17.1 - A comprovacao de que trata o item anterior serd feita mediant
declaracdo prestada pelo empregado da Contratada, no exercicio de cargo/funcao de chefic
alocado na prestacao dos servigos, conforme modelo constante do Anexo XXI do Edital d
Concorréncia n® 001/2017

4.1.17.2 — O prazo para apresentagdo da certiddo mencionada no subiter
anterior € de, no maximo, 30 (trinta) dias, contado do 1° dia util subsequente a data d
assinatura do Contrato.
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4.1.18 - E vedada a contratacio, independentemente da modalidade de licitagdo,
de pessoa juridica que tenha em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da drea encarregada da licitagdo,
conforme Resolucdo n°® 7, alterada pela Resolucdo n°® 229 de 22.06.2016 do Conselho
Nacional de Justica;

4.1.18.1 - A comprovagio de que trata o item anterior serd feita mediante o
preenchimento, pela Contratada, da Declaragcao, conforme modelo constante do Anexo XXII
do Edital da Concorréncia n® 001/2017, a qual devera ser entregue antes do inicio dos
servicos objeto deste Contrato.

4.1.19 — E vedada a subcontratacio total dos servigos;

4.1.19.1 - Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a
Contratada poderd, durante a execucdo do Contrato, subcontratar parte dos servigos até o
limite de 49% (quarenta e nove por cento) do valor global do Contrato;

4.1.19.2 — Em caso de subcontratacdo, a Contratada deverd apresentar
declaracdo da empresa a ser subcontratada, de que ird realizar os servigos, exigindo-se,
ainda, que as mesmas sejam formalmente apresentadas a fiscaliza¢do do Contrato;

4.1.19.3 - As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as
qualificagcdes técnicas necessdrias para a execugao dos servigos subcontratados;

4.1.19.4 - Cabe ao Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos subcontratados,
bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicdveis, dentre eles
a regularidade fiscal e trabalhista;

4.1.19.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o  Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao;

4.1.20 — A Contratada devera obter todas as licengas, autorizacdes e franquias
necessdrias a execucao dos servigos contratados, pagando os emolumentos prescritos em lei;

4.1.21 - Os empregados da Contratada, quando prestando servicos nas
instalacdes do Contratante, estardo sujeitos as normas disciplinares, mas em nenhuma
hipétese terdo vinculo empregaticio com o Contratante, pois que manterdo contrato de
trabalho com a Contratada, a qual, responderd sempre tnica e exclusivamente perante a
reparticdes respectivas, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem com
assumird integral responsabilidade por quaisquer danos causados por seus empregados a
Contratante ou a terceiros, durante, ou em consequéncia da execucdo dos servico
contratados, mesmo que praticados involuntariamente, o que propiciard o desconto do valc
correspondente no faturamento do més subsequente, sem prejuizo das medidas judiciai
cabiveis.

4.2 - DO CONTRATANTE:
4.2.1 - Fornecer os documentos constantes dos anexos;
4.2.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos necessdrios ao bor
desempenho dos servicos;
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4.2.3 - Notificar formalmente a Contratada, quando da constatacdo de quaisquer
problemas pertinentes ao bom andamento dos servigos, bem como da aplicacao de eventuais
multas;

4.2.4 - Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto neste Contrato,
ap6s o cumprimento das formalidades legais;

4.2.5 - Emitir o aceite provisdrio e definitivo do objeto contratado, verificando a
conformidade com as especificacdes, projetos e normas técnicas, rejeitando o que nao
estiver de acordo por meio de notificagao a Contratada.

5- CLAUSULA QUINTA: DO PRECO, DO PAGAMENTO E DO CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO:

5.1 -DO PRECO:
5.1.1 - O VALOR GLOBAL deste Contrato é de R$
( ), conforme Planilhas Or¢amentérias Analitica e Sintética discriminadas

nos Anexos I e II deste Contrato;

5.1.2 - Nos precos oferecidos pela Contratada ja estdo incluidos a incidéncia
tributdria e demais encargos, como materiais, mao de obra, equipamentos, licencas,
impostos, taxas, emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todos os custos
pertinentes a execucao do objeto contratado.

5.1.2.1 - Nos precos mencionados no subitem anterior deverao ainda estar
incluidos os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), relativos aos servigcos
contratados, em conformidade com o estabelecido no Anexo VI do Edital
da Concorréncia n° 001/2017;

5.1.2.2 - O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicao
Social sobre o Lucro Liquido - CSLL nao serdo repassados ao
Contratante, nao podendo, portanto, estar incluidos nos pregos
mencionados no subitem anterior.

5.1.3 - Os precos sdo fixos e irreajustaveis;

5.1.4 — Cédigo SIASG 20060.

5.2 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
5.2.1 - O pagamento serd efetuado através de medicao e conclusao de cad

etapa descrita no Anexo VII do Edital da Concorréncia n° 001/20017 - Cronogram
fisico-financeiro, com base nos valores correspondentes a esses eventos, por meio d
ordem bancdria e depdsito em conta corrente, indicada pela Contratada, a vista do document
fiscal discriminativo dos servicos, por ela apresentado, devidamente atestado pela Comissao d
Fiscalizagao e Acompanhamento do Contrato, em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir d
referido atesto, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des elencadas na
disposi¢des determinadas pelos 6rgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com a
legislagdes e instru¢des normativas vigentes.
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5.2.1.1 - O servigo "Coordenacgdo de equipe multidisciplinar" constante do item

2.3 deste Contrato serd pago de forma proporcional ao final de cada etapa.

5.2.2 — Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza serd observado o
disposto na Lei Complementar n.° 116/03 e a legislacdo municipal aplicavel.

5.2.3 — Os documentos fiscais deverao ser entregues na Coordenadoria de
Compras do Contratante, situada na Rua Dom Gerardo, n° 46, 12° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, de segunda a sexta-feira, no horario das 12:00 as 17:00 horas, em 02 (duas) vias,
devendo também ser enviados eletronicamente ao e-mail codcom @trf2.jus.br.

5.2.4 - Para fins do disposto no subitem 5.2.1 considerar-se-4 como sendo a data
do pagamento a da emissdo da Ordem Bancaria.

5.2.5 — Caso a Contratada se enquadre nas hipéteses de isen¢do ou de ndo
retencdo de tributos e contribuicdes, devera comprovar tal situacdo no ato de entrega do
documento fiscal.

5.2.6 — O documento fiscal que for apresentado com erro serd devolvido a
Contratada para retificacdo e reapresentacdo, acrescentando-se, no prazo fixado no subitem
5.2.1, os dias que se passarem entre a data da devolugdo e a da reapresentacgao.

5.2.7 - A Contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do Contrato, as
condi¢cdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na presente contratacdo, sob pena de
rescisdo contratual, execu¢do da garantia, além da aplicacio das penalidades
contratualmente previstas, conforme Acdrdao n° 964/2012 do Plenédrio do Tribunal de
Contas da Unido.

5.277.1 - O pagamento serd precedido de consulta ao SICAF, para
comprovagao de cumprimento das condi¢des de habilitacao estabelecidas
neste Contrato. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, a
Contratada deverd regularizar a sua situacdo, no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, sob pena de aplica¢do das penalidades previstas no Contrato e
rescisdo contratual.

5.2.8 - O Contratante reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
da atestagdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificacoe
apresentadas e aceitas.

5.3 - DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
5.3.1 — O cronograma fisico-financeiro relativo aos servicos contratado
encontra-se detalhado no Anexo II deste Contrato.
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6 - CLAUSULA SEXTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

A despesa decorrente da prestacdo dos servigos objeto deste Contrato correrdo a conta

dos recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, para o corrente
exercicio, conforme especificado abaixo:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa PTR Nota de Empenho

02.122.0569.14YQ.3341 4.4.90.51.80 (estudos e projetos) 085.383

7 - CLAUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES:
7.1 - Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficard impedida de licitar e
contratar com a Unido e serd descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores do

Contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do Contrato e da aplicacdo de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
valor total da contratacdo, a Contratada que:

7.1.1 - apresentar documentacao falsa;

7.1.2 - fraudar a execugdo do Contrato;

7.1.3 - comportar-se de modo inidoneo;

7.1.4 - cometer fraude fiscal;

7.1.5 - fizer declaracdo falsa;

7.1.6 - ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido;

7.1.7 - ndo mantiver a proposta.

7.2 - Para os fins do subitem 7.1.3, reputar-se-ao inidoneos atos tais como os descritos
nos artigos 92, paragrafo tnico, 96 e 97, pardgrafo tnico, da Lei n° 8.666/1993.

7.3 -. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos [ a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falhas na execugao do
Contrato, inexecucdo parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a Contratada
podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens 7.4, 7.5
e 7.6 desta Clausula e nas Tabelas 01 e 02, discriminadas na Clausula Décima Quarta deste
Contrato, com as seguintes penalidades:

7.3.1 - adverténcia;

7.3.2 - suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento d
contratar com Contratante, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

7.3.3 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraca
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que sej

promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que ser

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes

TRF2CAP201722351
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7.3.4 - impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

7.4 - No caso de inexecug¢do parcial do objeto, a Contratada fica sujeita a aplicac¢do de
multa de até 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

7.5 - No caso de inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a Contratada estard sujeita a aplicacdo de multa de até 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.

7.6 - Configurar-se-a o retardamento da execu¢ao quando a Contratada:

7.6.1 - deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucao do Contrato apés 07
(sete) dias contados da data da ordem de servigo;

7.6.2 - deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no
Contrato por 03 (trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

7.7 - No caso do cometimento das infra¢des elencadas nos subitens 7.6.1 e 7.6.2, a
Contratada poderd ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.

7.8 - A falha na execucdo do Contrato estard configurada quando a Contratada
enquadrar-se em pelo menos uma das situagdes previstas na Tabela 02 constante da Clausula
Décima Quarta, respeitada a graduagao de infragdes conforme Tabela 01 da citada Clausula.

7.9 - O valor da multa poderd ser descontado dos documentos fiscais devidos a
Contratada.

7.9.1 - Se o valor a ser pago a Contratada ndo for suficiente para cobrir o valor
da multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual;

7.9.2 - Se os valores dos documentos fiscais e da garantia forem insuficientes,
fica a Contratada obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicagao formal do Contratante;

7.9.3 - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
Contratada ao Contratante, o débito serd encaminhado para inscricao em divida ativa;

7.9.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contado da solicitacdo do Contratante.

7.10 - Os procedimentos de aplicagdo e recolhimento das multas seguem a
disposi¢des da Portaria TRF2-PTP-2017/00110, de 15/03/2017.

7.11 - A aplicacdo das penalidades serd precedida da concessdo de oportunidade d
ampla defesa a Contratada, na forma da lei.

7.12 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13 - Sempre que nao houver prejuizo para o Contratante, as penalidades imposta
poderio ser relevadas ou transformadas em outras mais brandas, a critério da Administragac
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8 - CLAUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
8.1 — Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93, modificada pela Lei
n.° 8.883/94, os servicos objeto do presente Contrato serdo recebidos mediante Termo

Circunstanciado, assinado pelas partes, da seguinte maneira:

8.1.1 — Provisoriamente — Por Comissdo, designada pelo Contratante, no prazo
méaximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo escrita da conclusao dos servigos por
parte da Contratada, desde que inexistam pendéncias a serem solucionadas pela Contratada,
e apds a entrega de todos os projetos e servicos em conformidade com as especificacdes
constantes do Termo de Referéncia - Anexo I do Edital da Concorréncia n® 001/2017.
Durante o periodo de observagdo subsequente, a Contratada deverad retificar eventuais falhas
identificadas pela fiscalizacgdo;

8.1.2 - Definitivamente — Por Comissdo, designada pelo Contratante, no prazo
maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério assinado pelas partes e, depois de concluida a vistoria e/ou depois de sanadas
todas as falhas apontadas pela fiscalizagdo, salvo motivo justificado, comprovada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais e conseqiiente aceitacdo:

8.1.2.1 - A aceitagdo definitiva n3o implicard em prejuizo da
responsabilidade da contratada em sanar outras falhas ou insuficiéncia de
dados nos projetos que venham a ser identificadas por ocasido da execucdo
das obras.

8.2 — Os Termos de Recebimento serdo emitidos pela Comissdo de Fiscalizacdo e
Acompanhamento, a qual confirmard a aceitag¢do definitiva dos servicos, apds comprovada a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

8.3 — Se, apds o recebimento provisdrio, constatar-se que os materiais e/ou servicos
foram entregues e/ou prestados de forma incompleta ou em desacordo com as especificacdes
ou com a proposta, apés a notificacdo da Contratada, serd interrompido o prazo de
recebimento definitivo até que seja sanada a situacgao.

8.4 — A Contratada devera reparar,corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas
expensas, 0s servicos e/ou materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes.

8.5 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil d

Contratada pela solidez e seguranca dos servicos contratados.

9 - CLAUSULA NONA: DA RESCISAO:

9.1 - A inadimpléncia, parcial ou total, das clausulas e condi¢Oes estabelecidas nest

Contrato, por parte da Contratada, assegurard ao Contratante o direito de dd-lo pc
rescindido, mediante notificacdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via posta
com prova de recebimento, ficando a critério do Contratante declarar rescindido o Contratc
nos termos desta cldusula e/ou aplicar a multa prevista neste termo e na Lei n° 8.666/93.

o}
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9.2 - O Contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais nele previstas,
poderd ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n° 8.666/93.

9.2.1 - A rescisio mencionada no item anterior se dard de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelacdo judicial ou extrajudicial.

10 - CLAUSULA DECIMA: DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:

10.1 — Os servigos contratados obedecerao ao estipulado neste Contrato, bem como as

obrigacdes assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte
integrante e complementar deste Contrato, independentemente de transcricio, no que nao
contrariarem as estipulagdes aqui firmadas:
a) Edital da Concorréncia n® 001/2017 e seus Anexos Ia XXII;
b) Proposta datada de _ / /2017 (TRF2-CAP-2017/
Contratada, contendo prazo, pre¢o, discriminacio e especificagdo dos servicos e

), apresentada pela

materiais a serem executados/fornecidos juntada as fls. __/__ do processo;

c¢) CERTIFICADO DE VISTORIA (TRF2-CAP-2017/__), se houver,
fornecido pelo Nucleo de Projetos e Fiscalizacao de Obras — NUPRO,
comprovando o conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato, juntado a fl. ___;

d) Planilha Orcamentéria apresentada pela Contratada (TRF2-CAP-2017/___ -
fls. /).

10.2 - Na hipétese de divergéncia entre os documentos indicados nas letras "a" e "b",
prevalecerd o disposto no documento indicado na letra "a".

11 — CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 - Para assegurar o fiel cumprimento das cldusulas e obrigacdes contratuais, a

Contratada presta garantia contratual, de acordo com as modalidades elencadas no artigo 56,
§ 1° da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ ( ), equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global deste Contrato.

11.1.1 - A garantia mencionada no item anterior deverd ser apresentada a
Contratante no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de entrega da vi

assinada do Contrato.
11.2 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagament

de:

11.2.1 -. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do Contrato;

11.2.2 - Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacio a Contratada, conform

previsto na Cldusula Décima deste Contrato;

11.2.3 - Prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dol
durante a execucao do Contrato;
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11.2.4 - Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas nao honradas pela Contratada.

11.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, previsto no
subitem 11.1.1 desta Cldusula, ou para a atualizagdo de seu valor decorrente de aditivo
contratual, acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Contratante a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor global do Contrato, a titulo de garantia.

11.4.1 - O bloqueio efetuado com base no item 11.4 desta Cldusula ndo gera
direito a nenhum tipo de compensacao financeira a Contratada;

11.4.2 - A Contratada, a qualquer tempo, poderd substituir o bloqueio efetuado
com base no item 11.4 desta Cldusula por quaisquer das modalidades de garantia;

11.4.3. - O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia
podera ser glosado de pagamentos devidos a Contratada.

11.5 - O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
Contratada.

11.6 - Seré considerada extinta a garantia:

11.6.1 - Com a devolu¢do da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declara¢do do Contratante, mediante Termo Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do Contrato;

11.6.2 - Com a extin¢do do Contrato.

11.7 - Isencao de responsabilidade da garantia:

11.7.1 - O Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais
das seguintes hipoteses:

11.7.1.1 - Caso fortuito ou for¢a maior;

11.7.1.2 - Descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrentes de
atos ou fatos praticados pelo Contratante;

11.7.1.3 - Alteracdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiado
das obrigacdes contratuais;

11.7.1.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores do Contratante.

11.7.2. Cabera ao Contratante apurar a isencdo da responsabilidade prevista no
subitens 11.7.1.3 e 11.7.1.4 desta Cldusula, ndo sendo a entidade garantidora parte n
processo instaurado pelo Contratante.

11.8 — A qualquer tempo, mediante celebracdo de Aditamento, podera ser admitida
substituicdo da garantia, observadas as modalidades previstas na Lei n° 8.666/93.
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12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FISCALIZACAO:

12.1 - A fiscalizacdo do Contrato serd exercida por Comissdo designada pelo

Contratante, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacdo
geral, controle e fiscalizacdo dos servigos e projetos nos moldes da NBR 5671/1991,
podendo, entre outras coisas:

a) Solicitar da Contratada a substitui¢do, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
de qualquer profissional que embarace a sua fiscalizacdo;

b) Rejeitar servigos defeituosos ou que ndo satisfacam os requisitos contratados,
obrigando-se o Contratado a realizar as corre¢des, sem Onus para o Contratante e sem
alteracdo do cronograma;

¢) Sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor
técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizagao;

d) Solicitar projetos, copias de documentos, etc., relativos aos servicos;

e) Atestar o recebimento do objeto verificando se os servigos foram executados
de acordo com o Contrato, conforme especificacdes apresentadas.

12.2 - A a¢do ou omissao total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximird o Contratado de
sua responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados.

12.3 - Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao
Responsdavel Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por essa através de
comunicac¢do formal ao Contratante antes do inicio dos servigos.

12.4 - Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso a todos os documentos, projetos e materiais que facam parte dos servicos
contratados.

12.5 - A Fiscaliza¢do ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros
profissionais.

12.6 - A comunicagdo e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizacio
podera ser formalizada em reunides previamente agendadas, com lavratura de ata, ou por
oficio ou carta numerada, ou por meio de mensagens eletronicas (e-mail) entre enderecos
eletrOnicos oficiais da Contratada e do NUPRO/SIE do Contratante.

12.7 - Para assegurar o cumprimento das especificacdoes do objeto, serdo realizadas, n
minimo seis e, no maximo, doze reunides entre a Fiscalizacdo e a Contratada. Em todas a
reunides a Fiscalizagc@o ird secretariar a reunido e expedir, para todos os envolvidos, at
relatando os assuntos tratados e as decisdes tomadas. Deverdo estar presentes
Coordenador-Geral de projeto e sempre que possivel os responsdveis técnicos de cad
especialidade. Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, didrias
alimentacdo e outros necessdrios a participacdo dos profissionais nas reunides serdo d
exclusiva responsabilidade da Contratada.
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12.8 - Poderdo ser convocadas reunides extraordindrias para atender a questdes
urgentes administrativas e/ou de projeto, sem Onus para o Contratante.

12.9 - Antes do inicio dos servigos, serd realizada uma primeira reunido para defini¢do
das diretrizes das atividades e do cronograma para realizacdo dos servigos quando serdao
entregues todos os layouts finais, inclusive o anteprojeto da fachada no nivel do térreo,
devidamente aprovados, para inicio dos servicos. O referido cronograma deverd passar por
aprovacdo por parte da Fiscalizacdo e sua versdao final serd parte integrante do termo
contratual.

12.10 - O prazo para reunides com a Fiscalizacdo do Contrato, sejam presenciais ou
por videoconferéncia, programadas ou solicitadas pela Contratada ou pela Administracao,
integra os prazos de elaboracdo de projetos previstos neste Contrato.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do presente Contrato inicia-se no 1° dia util subsequente a data de

sua assinatura, estendendo-se até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
previsto no subitem 8.1.2 da Clausula Oitava.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: ACORDO DO NIVEL DE SERVICOS:

14.1 - O pagamento serd proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no

Acordo do Nivel de Servicos - ANS, que define objetivamente os niveis esperados de
qualidade em sua prestagao e as respectivas adequagdes de pagamento.

14.2 - O ndo atendimento do ANS e a consequente reducdo do valor a ser faturado nao
inibe a aplicacdo das demais penalidades previstas neste Contrato.

14.3 - Ocorrerd, ainda, a retencdo ou glosa no pagamento devido, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, quando a Contratada nao produzir os resultados, deixar de executar, ou
ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades objeto deste Contrato.

144 - A aplicacio do percentual de reducdo do valor a ser faturado por nido
atendimento do ANS obedecerd as Tabelas 01 e 02, a seguir discriminadas:

TABELA 01

GRAU CORRESPONDENCIA
1 2,0% sobre o valor prestado na etapa do servigo
2 3,5% sobre o valor prestado na etapa do servigo
3 4,0% sobre o valor prestado na etapa do servigo

TABELA 02
CARACTERIZAGAO DOS TIPOS DE INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAL
1 N&o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma fisico-financeiro sem explicar os motivos. 3
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TABELA 02
CARACTERIZAGAO DOS TIPOS DE INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
2 Né&o atender as convocagdes para reunides previstas contratualmente sem justificativa prévia. 2
3 Executar as etapas em desacordo com as especificagdes, normas técnicas vigentes ou de forma 3
incompleta.

N&o executar os levantamentos necessérios "in loco
identificando as dificuldades existentes.

Néo efetuar as correcbes necessarias quando identificadas falhas ou insuficiéncia de dados nos
projetos.

para desenvolvimento dos servigcos

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO TERMO DE QUITACAO:

15.1- Apdés o término deste Contrato, a Contratada fornecerd Termo de Quitacdo a

Divisao de Contratos do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, no prazo médximo de
15 (quinze) dias, em papel timbrado da Empresa, devidamente assinado por seu representante
legal, carimbado e datado.

15.2 - Na hipétese de o Termo de Quitagdo ndo ser fornecido dentro do prazo fixado no
item anterior, serd considerada como plena, rasa e total a quitacdo em favor do Tribunal
Regional Federal da 2* Regido dos débitos referentes a presente contratagao.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas cldusulas deste Contrato serao

decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.666/93 e

suas alteracdes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS CONSIDERAGOES FINAIS:

17.1 - O Contrato poderd ser aditado para adequagdo a posteriores regulamentacdes das
Leis n° 9.069 de 29/06/95 e n° 10.192 de 14/02/2001.

17.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s

acréscimos ou supressoes que se fizerem no objeto deste Contrato, de acordo com o
estabelecido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.
17.3 - As supressOes citadas no item anterior poderdo exceder os limites a

estabelecidos, desde que resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, conform =
disposto no art. 65, § 2° inciso Il da Lei n° 8.666/93, com redacao dada pela Lei n° 9.648/9¢ ==

17.4 — Quando houver alteracdo social em sua estrutura e outros dados (endereg

eletronico e telefone), a Contratada deverd encaminhar a Divisdao de Contratos, situada na Ru

Dom Gerardo, n° 46 — 12° andar, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, documentaca

devidamente autenticada, comprovando o fato.
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17.5 - Pela assinatura do presente termo, a Contratada autoriza o Contratante a deduzir
o valor das multas aplicadas, previstas nas Clausulas Sétima e Décima Quarta do Contrato,
dos valores devidos pelos servicos prestados.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA PUBLICACAO:

Em conformidade com o disposto no Pardgrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, o

presente instrumento de Contrato serd publicado no Didrio Oficial da Unido, na forma de
extrato, por conta do Contratante.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO:

Para dirimir questdes oriundas do presente Contrato ou de sua execugdo, com rendincia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, serd competente o FORO DA
JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (trés) vias
de igual teor.

Rio de Janeiro, de de 2017.

DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE FONTES
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

Presidente
RESPONSAVEL
EMPRESA CONTRATADA
(cargo)
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ANEXO I
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

ITEM DESCRIGAO UNID | COEF. PREGO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1 ESTUDOS PRELIMINARES
1.1 Estudo dos condicionanates legais vigentes unid 1,00
Estudo dos condicionanates legais vigentes unid 1,00
1.2 Estudo da legislagéo das concessionérias publicas locais unid 1,00
Estudo da legislagdo das concessionarias publicas locais unid 1,00
1.3 Relatdrio sobre os materiais a serem utilizados na obra com custos comparativos e beneficios unid 1,00
Relatorio sobre os materiais a serem utilizados na obra com custos comparativos e beneficios unid 1,00
14 Relatério de viabilidade do investimento unid 1,00
Relatério de viabilidade do investimento unid 1,00
1.5 Laudo Técnico de Acessibilidade unid 1,00
até 500 m? unid 1,00
500,01 até 2000 m? m? 2.000,00
200,01 até 5000 m? m? 5.000,00
> 5000 m? m? | 21.083,12
2 ANTEPROJETO
2.1 Sinalizago visual unid 1,00
Sinalizagao visual unid 1,00
2.2 Hidraulica unid 1,00
Hidraulica unid 1,00
2.3 Esgoto Sanitério unid 1,00
Esgoto Sanitario unid 1,00
2.4 Aguas pluviais unid 1,00
Aguas pluviais unid 1,00
[ 25 Ofs 0] étricas - Normal unid 1,00
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ITEM DESCRIGAO UNID COEF. PREGO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
Inatalagdes elétricas - Normal unid 1,00
2.6 Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
2.7 Rede Logica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
Rede Légica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
2.8 CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
29 Sonorizagéo unid 1,00
Sonorizagéo unid 1,00
2.10 Detecgao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
Deteccao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
211 Prevengédo e Combate a Incéndio unid 1,00
Prevengédo e Combate a Incéndio unid 1,00
212 Ar Condicionado unid 1,00
Ar Condicionado unid 1,00
213 Supervisdo Comando e Controle de Edificagées ( ar condic., CFTV , luz , alarme de incéndio ) unid 1,00
Supervisdo Comando e Controle de Edificagdes ( ar condic., CFTV , luz, alarme de incéndio ) unid 1,00
2.14 SPDA unid 1,00
SPDA unid 1,00
2.15 Impermeabilizagéo unid 1,00
Impermeabilizagéo unid 1,00
2.16 Adequagéo de Acessibilidade unid 1,00
Adequag&o para Acessibilidade de edificagdes existentes m? | 28.583,12
217 Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
3 -&_ 06 \sico
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3.1 Arquitetura unid 1,00
Arquitetura unid 1,00
32 Sinalizagao visual unid 1,00
Sinalizagao visual unid 1,00
3.3 Hidraulica unid 1,00
Hidraulica unid 1,00
34 Esgoto Sanitario unid 1,00
Esgoto Sanitario unid 1,00
35 Aguas pluviais unid 1,00
Aguas pluviais unid 1,00
3.6 Inatalagdes elétricas - Normal unid 1,00
Inatalagdes elétricas - Normal unid 1,00
3.7 Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
38 Rede Logica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
Rede Légica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
39 CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
3.10 Sonorizagéo unid 1,00
Sonorizagéo unid 1,00
3.11 Detecgao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
Deteccao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
3.12 Prevengédo e Combate a Incéndio unid 1,00
Prevengédo e Combate a Incéndio unid 1,00
3.13 Ar Condicionado unid 1,00
Ar Condicionado unid 1,00
3.14 Supervisdo Comando e Controle de Edificagdes ( ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio ) unid 1,00
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Supervisdo Comando e Controle de Edificagées ( ar condic., CFTV , luz, alarme de incéndio ) unid 1,00
3.15 SPDA unid 1,00
SPDA unid 1,00
3.16 Impermeabilizagéo unid 1,00
Impermeabilizagéo unid 1,00
3.17 Adequagéo de Acessibilidade unid 1,00
Adequag&o para Acessibilidade de edificagdes existentes m? | 28.583,12
3.18 Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
3.19 Composicéo dos custos unitérios de todos os servi¢os em nivel de Projeto Basico unid 1,00
Composigéo dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Basico unid 1,00
3.20 Orgamento da obra em nivel de Projeto Bésico unid 1,00
Orgamento da obra em nivel de Projeto Basico unid 1,00
3.21 Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de projeto Basico unid 1,00
Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de projeto Basico unid 1,00
3.22 Memorial de calculo dos projetos climatizagéo , hidro-sanitarios , combate a incéndio e elétrico unid 1,00
Memorial de calculo dos projetos climatizagéo , hidro-sanitarios , combate a incéndio e elétrico unid 1,00
3.23 Maquete eletrénica preliminar unid 1,00
Maquete eletrdnica preliminar unid 1,00
4 PROJETO EXECUTIVO
4.1 Arquitetura unid 1,00
Arquitetura unid 1,00
4.2 Sinalizagao visual unid 1,00
Sinalizagao visual unid 1,00
4.3 Hidraulira unid 1,00
i. ] =]
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Hidraulica unid 1,00
4.4 Esgoto Sanitario unid 1,00
Esgoto Sanitario unid 1,00
45 Aguas pluviais unid 1,00
Aguas pluviais unid 1,00
4.6 Inatalagdes elétricas - Normal unid 1,00
Inatalagdes elétricas - Normal unid 1,00
4.7 Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
Inatalagdes elétricas - Estabilizada unid 1,00
4.8 Rede Légica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
Rede Logica - Sistema de Cabeamento Estruturado unid 1,00
4.9 CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
CFTV e Controle de Acesso unid 1,00
4.10 Sonorizagéo unid 1,00
Sonorizagéo unid 1,00
4.11 Deteccao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
Detecgao e Alarme Contra Incéndio unid 1,00
4.12 Prevengéo e Combate a Incéndio unid 1,00
Prevengédo e Combate a Incéndio unid 1,00
413 Ar Condicionado unid 1,00
Ar Condicionado unid 1,00
414 Supervisao Comando e Controle de Edificagdes ( ar condic., CFTV , luz , alarme de incéndio ) unid 1,00
Supervisdo Comando e Controle de Edificagdes ( ar condic., CFTV , luz, alarme de incéndio ) unid 1,00
4.15 SPDA unid 1,00
SPDA unid 1,00
4.16 Impermeabilizagao unid 1,00
E AL ‘agéo unid 1,00
— EaFLA N
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417 Adequagéo de Acessibilidade unid 1,00
Adequacéo para Acessibilidade de Edificagbes existentes m? | 28.583,12
418 Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
Pranchas de desenho - relagéo de projetos / nimero de pranchas / CD / escalas / carimbo unid 1,00
419 Composicéo dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
Composigéo dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
4.20 Orgamento da obra em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
Orgamento da obra em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
421 Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Executivo unid 1,00
4.22 Pert-CPM ( Digarma de precedéncia, EAP , prazo 6timo , cronograma ) unid 1,00
Pert-CPM ( Digarma de precedéncia, EAP , prazo 6timo , cronograma ) unid 1,00
4.23 Relagéo das cotagdes de precos que ndo tem no SINAPI unid 1,00
Relagao das cotagdes de pregos que nao tem no SINAPI unid 1,00
4.24 Relagéo dos pregos paradigmas que ndo tem no SINAPI unid 1,00
Relagao dos pregos paradigmas que ndo tem no SINAPI unid 1,00
4.25 Maquete eletrnica final unid 1,00
Maquete eletrnica final unid 1,00
5 ENTREGA DE DOCUMENTAGAO
5.1 ART ou RRT de todos os projetos ( arquitetura e complementares ) unid 1,00
ART ou RRT de todos os projetos ( arquitetura e complementares ) unid 1,00
5.2 ART ou RRT da planilha orgamentéria , caderno de encargos e especificagdes técnicas unid 1,00
ART ou RRT da planilha orcamentéria , caderno de encargos e especificagdes técnicas unid 1,00
6 COORDENAGAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
i. ] =]
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6.1 Arquiteto Senior més 6
Arquiteto Senior més 6
VALOR TOTAL
BDI 27,4883 %
VALOR TOTAL COM BDI
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ANEXO II

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PREGO UNITARIO
SEM BDI (R$)

PRECO TOTAL DA ETAPA

ITEM DESCRICAO RS)

BDI 27,4883 % (R$) PERCENTUAL (%)

ESTUDOS PRELIMINARES

ANTEPROJETO

PROJETO BASICO

PROJETO EXECUTIVO

ENTREGA DE DOCUMENTAGAQ
COORDENACAQ DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

VALOR GLOBAL DO CONTRATO

[=> 200 K&, B I~ (SR O I
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ANEXO III
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO PRECO TOTAL (R$) % 12 ETAPA EM DIAS 2° ETAPA EM DIAS 32 ETAPA EM DIAS 4 ETAPA EM DIAS 5% ETAPA EM DIAS
30,00
1 ESTUDOS PRELIMINARES 2,12
2 ANTEPROJETO 5,27 20,00
3 PROJETO BASICO 50,51 80,00
4 PROJETO EXECUTIVO 32,22 40,00
ENTREGADE _ 078 E— 10,00
5 DOCUMENTAGAO ’
6 ﬁﬁfﬁgfs"cﬁfﬁﬁ :RE EQUIPE 9,10 30,00 20,00 80,00 40,00 10,00
100,00
VALOR DA ETAPA (R$)
PERCENTUAL DE EXECUGAO ( %) 3,32 6,33 54,78 34,40 117
VALOR ACUM. DAS ETAPAS (RS )
PRAZO DE EXECUGAO ACUM ( DIAS CORRIDOS ) 30,00 50,00 130,00 170,00 180,00
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