



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00100/2017

Às 13:35 horas do dia 28 de novembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 345/2017 de 30/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/374, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00100/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.453.231,5000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.750.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.501.823,8200 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 24.506.173/0001-44 | C. R. HENRIQUES EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.400.000,0000 | R\$ 5.400.000,0000 | 14/11/2017 16:32:23 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. | | | | | | | |
| 11.523.942/0001-70 | RDM-CONSTRUCOES LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.433.333,3300 | R\$ 5.433.333,3300 | 23/11/2017 17:43:14 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. | | | | | | | |
| 01.995.089/0001-36 | CLAER DO BRASIL CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.450.000,0000 | R\$ 5.450.000,0000 | 19/11/2017 22:24:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. | | | | | | | |
| 40.285.231/0001-03 | ENTEUXES ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - M | Sim | Não | 1 | R\$ 5.453.200,5000 | R\$ 5.453.200,5000 | 23/11/2017 14:05:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ. | | | | | | | |
| 01.710.567/0001-14 | GRUCAI CONSTRUTORA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 5.453.231,0000 | R\$ 5.453.231,0000 | 24/11/2017 15:09:01 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do tribunal regional federal da 2ª região, situado na rua do Acre nº 80 Centro /RJ. | | | | | | | |
| 24.398.502/0001-80 | C M F EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 14/11/2017 16:36:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. | | | | | | | |
| 25.131.153/0001-07 | FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 16/11/2017 10:29:00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |
| 11.026.389/0001-60 | MANSUR ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 20/11/2017 13:15:58 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |
| 17.083.040/0001-47 | AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 23/11/2017 10:21:50 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |
| 32.185.357/0001-88 | ALK ENGENHARIA LTDA - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 23/11/2017 15:07:45 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |
| 36.100.907/0001-70 | LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 27/11/2017 10:39:48 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Prazo de validade é de 60 dias. prazo de execução é de 150 dias.</p> | | | | | | | |
| 30.149.702/0001-00 | STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 27/11/2017 11:43:51 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I deste edital</p> | | | | | | | |
| 04.439.817/0001-11 | SOUZA E CUNHA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 27/11/2017 13:26:44 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I deste edital. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL não serão repassados à Administração, não podendo, portanto, serem incluídos na proposta apresentada. Prazo de execução 150 dias. Prazo de garantia dos serviços 5 anos. Prazo de validade da proposta 60 dias, a contar da data de apresentação e abertura da proposta.</p> | | | | | | | |
| 21.556.019/0001-99 | TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 28/11/2017 00:15:49 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |
| 10.316.433/0001-04 | PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.231,5000 | R\$ 5.453.231,5000 | 28/11/2017 08:59:15 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital</p> | | | | | | | |
| 28.001.140/0001-01 | KML PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.453.251,0000 | R\$ 5.453.251,0000 | 27/11/2017 16:46:53 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ</p> | | | | | | | |
| 02.394.085/0001-65 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 6.500.000,0000 | R\$ 6.500.000,0000 | 23/11/2017 11:37:22 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ.</p> | | | | | | | |
| 17.298.685/0001-05 | GB+ CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Sim | Não | 1 | R\$ 7.634.524,1000 | R\$ 7.634.524,1000 | 27/11/2017 22:33:21 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.634.524,1000 | 17.298.685/0001-05 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 6.500.000,0000 | 02.394.085/0001-65 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.251,0000 | 28.001.140/0001-01 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 11.026.389/0001-60 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 36.100.907/0001-70 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 30.149.702/0001-00 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 04.439.817/0001-11 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 13:35:41:440 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.453.231,5000 | 24.398.502/0001-80 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,5000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.231,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.453.200,5000 | 40.285.231/0001-03 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.450.000,0000 | 01.995.089/0001-36 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.433.333,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.400.000,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 13:35:41:440 |
| R\$ 5.399.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:37:22:730 |
| R\$ 5.398.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:39:56:990 |
| R\$ 5.397.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:40:17:587 |
| R\$ 5.397.998,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:42:16:313 |
| R\$ 5.397.990,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:42:30:703 |
| R\$ 5.397.998,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 13:42:32:390 |
| R\$ 5.397.999,9900 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:42:35:033 |
| R\$ 5.397.980,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 13:42:55:627 |
| R\$ 5.397.979,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:43:10:223 |
| R\$ 5.397.970,0000 | 04.439.817/0001-11 | 28/11/2017 13:43:42:427 |
| R\$ 5.397.966,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:44:00:647 |
| R\$ 5.397.978,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:44:04:227 |
| R\$ 5.400.000,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 13:44:10:930 |
| R\$ 5.397.965,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 13:44:50:493 |
| R\$ 5.397.965,9000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:45:10:450 |
| R\$ 5.397.960,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:45:32:840 |
| R\$ 5.397.959,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:45:54:157 |
| R\$ 5.397.958,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:46:35:750 |
| R\$ 5.397.957,9900 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:46:56:753 |
| R\$ 5.397.955,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:47:10:003 |
| R\$ 5.397.950,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 13:47:27:317 |
| R\$ 5.397.954,9900 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:47:28:817 |
| R\$ 5.397.949,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:48:03:320 |
| R\$ 5.397.949,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:48:08:367 |
| R\$ 5.397.948,9900 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:48:33:277 |
| R\$ 5.397.945,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:49:10:793 |
| R\$ 5.397.944,9000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:49:24:280 |
| R\$ 5.397.940,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:49:31:937 |
| R\$ 5.397.945,9900 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:49:41:280 |
| R\$ 5.397.939,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:49:47:140 |
| R\$ 5.397.930,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:50:43:457 |
| R\$ 5.397.929,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:50:56:973 |
| R\$ 5.397.928,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:51:15:757 |
| R\$ 5.397.927,9900 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:51:27:083 |
| R\$ 5.390.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:51:50:913 |
| R\$ 5.389.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:52:10:993 |
| R\$ 5.397.927,9800 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 13:52:16:273 |
| R\$ 5.388.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:52:46:073 |
| R\$ 5.389.000,9000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:52:58:027 |
| R\$ 5.387.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:52:58:433 |
| R\$ 5.397.927,9700 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 13:53:05:997 |
| R\$ 5.387.999,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:53:11:153 |
| R\$ 5.385.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:53:33:013 |
| R\$ 5.386.999,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:53:38:560 |
| R\$ 5.384.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:53:42:157 |
| R\$ 5.384.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:54:26:957 |
| R\$ 5.383.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:54:36:173 |
| R\$ 5.384.000,9000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:54:48:643 |
| R\$ 5.383.998,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:55:05:037 |
| R\$ 5.383.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:55:16:460 |
| R\$ 5.383.997,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:55:17:320 |
| R\$ 5.382.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:55:45:773 |
| R\$ 5.382.990,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:56:52:107 |
| R\$ 5.382.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:57:04:293 |
| R\$ 5.382.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:57:32:047 |
| R\$ 5.382.949,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:57:35:547 |
| R\$ 5.383.500,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 13:57:50:593 |
| R\$ 5.381.999,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:57:56:737 |
| R\$ 5.381.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:58:16:987 |
| R\$ 5.380.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:58:30:487 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.379.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:58:40:160 |
| R\$ 5.381.999,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 13:59:01:303 |
| R\$ 5.350.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 13:59:08:210 |
| R\$ 5.379.000,0000 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 13:59:09:490 |
| R\$ 5.349.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:59:17:350 |
| R\$ 5.378.900,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:59:20:210 |
| R\$ 5.349.000,0000 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 13:59:32:743 |
| R\$ 5.348.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 13:59:41:743 |
| R\$ 5.348.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 13:59:45:977 |
| R\$ 5.347.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:00:08:197 |
| R\$ 5.347.999,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:00:25:260 |
| R\$ 5.345.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 14:01:01:857 |
| R\$ 5.348.111,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:01:04:107 |
| R\$ 5.347.935,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:01:14:483 |
| R\$ 5.342.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:01:14:733 |
| R\$ 5.345.000,0010 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:01:27:687 |
| R\$ 5.341.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:01:38:093 |
| R\$ 5.341.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:01:49:000 |
| R\$ 5.342.000,0000 | 30.149.702/0001-00 | 28/11/2017 14:01:56:033 |
| R\$ 5.341.998,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:02:25:503 |
| R\$ 5.341.948,5000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:02:49:333 |
| R\$ 5.341.940,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:03:01:583 |
| R\$ 5.341.947,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:03:16:600 |
| R\$ 5.341.940,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:03:17:710 |
| R\$ 5.341.938,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:03:41:667 |
| R\$ 5.340.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 14:03:54:243 |
| R\$ 5.341.920,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:03:58:573 |
| R\$ 5.341.935,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:04:11:900 |
| R\$ 5.340.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:04:23:887 |
| R\$ 5.339.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:04:49:733 |
| R\$ 5.339.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:04:56:390 |
| R\$ 5.339.800,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:05:24:860 |
| R\$ 5.339.951,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:05:43:423 |
| R\$ 5.339.500,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:05:44:533 |
| R\$ 5.339.799,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:05:58:220 |
| R\$ 5.339.498,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:06:22:660 |
| R\$ 5.339.450,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:06:34:427 |
| R\$ 5.344.166,8700 | 11.026.389/0001-60 | 28/11/2017 14:06:45:367 |
| R\$ 5.339.449,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:07:05:477 |
| R\$ 5.339.449,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:07:14:117 |
| R\$ 5.339.420,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:07:17:803 |
| R\$ 5.339.449,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:07:36:273 |
| R\$ 5.339.420,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:07:46:290 |
| R\$ 5.339.419,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:08:06:917 |
| R\$ 5.330.000,0000 | 01.710.567/0001-14 | 28/11/2017 14:08:16:340 |
| R\$ 5.339.410,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:08:20:420 |
| R\$ 5.339.418,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:08:39:247 |
| R\$ 5.329.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:08:52:200 |
| R\$ 5.329.999,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:09:04:547 |
| R\$ 5.329.000,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:09:08:390 |
| R\$ 5.328.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:09:30:597 |
| R\$ 5.328.505,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:09:42:767 |
| R\$ 5.328.000,0000 | 30.149.702/0001-00 | 28/11/2017 14:09:49:923 |
| R\$ 5.328.998,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:09:57:737 |
| R\$ 5.327.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:10:05:490 |
| R\$ 5.328.333,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:10:10:537 |
| R\$ 5.328.550,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:10:22:147 |
| R\$ 5.327.949,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:10:45:147 |
| R\$ 5.326.900,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:10:55:320 |
| R\$ 5.327.947,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:11:19:837 |
| R\$ 5.326.333,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:11:24:477 |
| R\$ 5.100.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:11:33:400 |
| R\$ 5.099.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:12:14:153 |
| R\$ 5.098.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:12:27:857 |
| R\$ 5.099.998,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:12:45:733 |
| R\$ 5.099.999,9000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:12:47:280 |
| R\$ 5.097.000,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:13:10:000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.096.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:13:19:313 |
| R\$ 5.096.000,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:13:42:003 |
| R\$ 5.095.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:13:51:143 |
| R\$ 5.096.000,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:13:57:643 |
| R\$ 5.095.930,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 14:14:23:630 |
| R\$ 5.096.000,9800 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:14:26:583 |
| R\$ 5.045.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:14:39:740 |
| R\$ 5.045.000,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:14:48:740 |
| R\$ 5.046.000,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:15:00:977 |
| R\$ 5.044.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:15:06:210 |
| R\$ 5.044.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:15:17:337 |
| R\$ 5.044.800,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:15:29:900 |
| R\$ 5.043.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:15:37:950 |
| R\$ 5.043.949,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:16:01:683 |
| R\$ 5.043.950,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:16:01:763 |
| R\$ 5.043.930,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:16:13:857 |
| R\$ 5.043.949,9800 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:16:37:670 |
| R\$ 5.043.929,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:17:00:000 |
| R\$ 5.042.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:17:10:220 |
| R\$ 5.055.618,5200 | 30.149.702/0001-00 | 28/11/2017 14:17:21:767 |
| R\$ 5.042.000,0000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:17:29:270 |
| R\$ 5.043.929,9800 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:17:33:080 |
| R\$ 5.042.111,0000 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:17:33:627 |
| R\$ 5.041.999,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:17:37:957 |
| R\$ 5.041.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:17:54:410 |
| R\$ 5.041.998,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:18:12:147 |
| R\$ 5.041.998,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:18:17:413 |
| R\$ 5.041.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:18:23:820 |
| R\$ 5.041.949,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:18:33:570 |
| R\$ 5.041.999,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:18:36:040 |
| R\$ 5.041.996,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:18:47:460 |
| R\$ 5.040.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:18:53:760 |
| R\$ 5.040.000,0000 | 01.995.089/0001-36 | 28/11/2017 14:18:58:320 |
| R\$ 5.041.948,0000 | 40.285.231/0001-03 | 28/11/2017 14:19:08:120 |
| R\$ 5.039.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:19:16:603 |
| R\$ 5.041.947,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:19:20:697 |
| R\$ 5.039.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:19:22:823 |
| R\$ 5.039.000,0000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:19:23:887 |
| R\$ 5.035.000,0000 | 40.285.231/0001-03 | 28/11/2017 14:19:46:527 |
| R\$ 5.038.900,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:19:50:370 |
| R\$ 5.038.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:19:51:120 |
| R\$ 5.034.999,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:19:56:230 |
| R\$ 5.037.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:19:57:980 |
| R\$ 5.033.333,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:20:10:467 |
| R\$ 5.034.999,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 14:20:10:827 |
| R\$ 5.034.999,0000 | 40.285.231/0001-03 | 28/11/2017 14:20:16:653 |
| R\$ 5.032.950,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:20:22:373 |
| R\$ 5.033.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:20:22:530 |
| R\$ 5.032.999,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:20:22:763 |
| R\$ 5.034.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:20:26:250 |
| R\$ 5.030.000,0000 | 01.995.089/0001-36 | 28/11/2017 14:20:29:047 |
| R\$ 5.029.500,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 14:20:42:670 |
| R\$ 5.029.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:20:47:563 |
| R\$ 5.034.500,0000 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:20:48:173 |
| R\$ 5.025.000,0000 | 40.285.231/0001-03 | 28/11/2017 14:20:53:047 |
| R\$ 5.025.000,0000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:20:54:657 |
| R\$ 4.907.700,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:21:00:610 |
| R\$ 5.028.000,0000 | 24.506.173/0001-44 | 28/11/2017 14:21:05:563 |
| R\$ 5.028.999,9900 | 32.185.357/0001-88 | 28/11/2017 14:21:11:550 |
| R\$ 4.907.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:21:15:313 |
| R\$ 4.850.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:21:28:427 |
| R\$ 5.029.999,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:21:30:253 |
| R\$ 4.906.000,0000 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:21:32:910 |
| R\$ 4.849.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:21:39:037 |
| R\$ 4.906.999,9000 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 14:21:43:690 |
| R\$ 4.809.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:21:51:363 |
| R\$ 4.840.999,9900 | 21.556.019/0001-99 | 28/11/2017 14:21:59:473 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.807.000,0000 | 10.316.433/0001-04 | 28/11/2017 14:22:00:960 |
| R\$ 4.733.333,3300 | 11.523.942/0001-70 | 28/11/2017 14:22:06:397 |
| R\$ 4.848.990,0000 | 25.131.153/0001-07 | 28/11/2017 14:22:11:430 |
| R\$ 4.750.000,0000 | 17.083.040/0001-47 | 28/11/2017 14:22:12:803 |
| R\$ 4.849.000,0000 | 01.995.089/0001-36 | 28/11/2017 14:22:13:770 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10.316.433/0001-04 | 04/12/2017 15:39:42:153 | 04/12/2017 15:42:12:607 | Fornecedor enviou lance | R\$ 4.740.000,0000 |
| 21.556.019/0001-99 | 07/12/2017 16:29:21:547 | 07/12/2017 16:31:17:280 | Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP | R\$ 4.749.000,0000 |
| 25.131.153/0001-07 | 12/12/2017 14:20:18:817 | 12/12/2017 14:25:18:817 | Tempo para envio de lance expirou | - |
| 01.995.089/0001-36 | 12/12/2017 14:25:19:100 | 12/12/2017 14:30:19:100 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 28/11/2017 13:36:18 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 28/11/2017 14:04:36 | Batida iminente. Data/hora iminência: 28/11/2017 14:19:36. |
| Encerrado | 28/11/2017 14:22:15 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 28/11/2017 14:53:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RDM-CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.523.942/0001-70. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 28/11/2017 14:53:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 28/11/2017 16:37:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 28/11/2017 17:43:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RDM-CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.523.942/0001-70. |
| Recusa | 04/12/2017 15:37:09 | Recusa da proposta. Fornecedor: RDM-CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.523.942/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4.733.333,3300. Motivo: O Atestado de fis. 1294/1295 não comprova a execução de nenhuma das parcelas de relevância constantes no item 9.5.2.1. os Atestados de fis 1305/ 1307 e 1308/1312 estão em nome de outras empresas (CRISART e EDIL) não servem para comprovação da capacitação tecno-operacional do licitante. |
| Volta de Fase | 04/12/2017 15:39:40 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 04/12/2017 15:39:42 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 04/12/2017 15:42:12 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10316433000104 enviou um lance no valor de 4.740.000,0000 |
| Encerrado | 04/12/2017 15:42:12 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2017 16:10:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10.316.433/0001-04. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2017 08:54:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10.316.433/0001-04. |
| Recusa | 07/12/2017 16:27:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10.316.433/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.740.000,0000. Motivo: A Demonstração Resultado Exercício/2016 apresentada pela empresa não comprova o enquadramento da empresa como EPP, para fins de fazer jus aos benefícios estabelecidos nos artigos 42 e 43 da Lei 123/2006. A empresa enviou e-mail informando que interpretou erroneamente o Edital e a Lei Complementar. |
| Volta de Fase | 07/12/2017 16:29:20 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 07/12/2017 16:29:21 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 07/12/2017 16:31:17 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21556019000199 enviou um lance no valor de 4.749.000,0000 |
| Encerrado | 07/12/2017 16:31:17 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/12/2017 12:09:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21.556.019/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/12/2017 13:49:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21.556.019/0001-99. |
| Recusa | 12/12/2017 14:12:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21.556.019/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4.749.000,0000. Motivo: Nos termos do parecer técnico, o atestado apresentado não atende a exigência constante do item 9.5.2.1.1, serviço de instalação de forro modulado removível. A , CAT 26973 tem quantidade inferior ao exigido no Edital 9.5.2.1.1. |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volta de Fase | 12/12/2017 14:20:17 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 12/12/2017 14:20:18 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 12/12/2017 14:25:19 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:25:18 de 12/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25131153000107 |
| Início do desempate | 12/12/2017 14:25:19 | Item está em 2º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 12/12/2017 14:30:20 | Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:30:19 de 12/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLAER DO BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 01995089000136 |
| Encerrado | 12/12/2017 14:30:20 | Item encerrado |
| Aceite | 12/12/2017 14:34:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.750.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.501.823,8200. Motivo: Após negociação o valor total foi reduzido para R\$ 4.501.823,82 |
| Habilitado | 12/12/2017 14:34:39 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47 |
| Registro Intenção de Recurso | 12/12/2017 14:56:12 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALAÇÕES E REFORMAS EM GERAL LTDA CNPJ/CPF: 21556019000199. Motivo: TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALAÇÕES E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.556.019/0001-99, com sede na Av |
| Intenção de Recurso Aceita | 12/12/2017 15:14:25 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALAÇÕES E REFORMAS EM GERAL, CNPJ/CPF: 21556019000199. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 21.556.019/0001-99 | 12/12/2017 14:56 | 12/12/2017 15:14 | Aceito |
| Motivo Intenção: TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALAÇÕES E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.556.019/0001-99, com sede na Av. dos Italianos, nº 1119, Sala 206, CEP: 21510-104, Rocha Miranda, na cidade de Rio de Janeiro, RJ, por seu representante legal, tempestivamente, vem demonstrar intenção de recorrer. devido ao limite de caracteres, apresentaremos no instrumento recursal nossas inconformidades, por isso peço que seja mantido nosso direito de recorrer. | | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 28/11/2017 13:36:08 | Boa tarde! Srs. Licitantes. Vamos realizar a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciamos a etapa de lances. |
| Pregoeiro | 28/11/2017 14:04:26 | Sr. licitante, logo após o encerramento da etapa de lances ,favor remeter via sistema Comprasnet ou por e-mail: licita@trf2.jus.br a proposta atualizada, as planilhas de preços, de BID, de Cronograma Físico, o Registro Comercial ou Contrato Social, os documentos Qualif. Técnica, item 9.5, Qualif. Econ. Fin, item 9.6, no prazo de três horas , conforme edital. |
| Sistema | 28/11/2017 14:04:36 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:19 de 28/11/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 28/11/2017 14:22:17 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 28/11/2017 14:42:30 | Para RDM-CONSTRUÇOES LTDA - EPP - Sr. licitante, consulto acerca da redução do preço para R\$ 4.500,000,00. Resposta em 5 minutos. |
| Sistema | 28/11/2017 14:53:28 | Senhor fornecedor RDM-CONSTRUÇOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.523.942/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 28/11/2017 14:53:35 | Senhor fornecedor AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 28/11/2017 14:54:38 | Para RDM-CONSTRUÇOES LTDA - EPP - Sr. licitante, solicito a remeter via sistema Comprasnet ou por e-mail: licita@trf2.jus.br a proposta atualizada, as planilhas de preços, de BID, de Cronograma Físico, o Registro Comercial ou Contrato Social, os documentos Qualif. Técnica, item 9.5, Qualif. Econ. Fin, item 9.6, no prazo de três horas , conforme edital. |
| Pregoeiro | 28/11/2017 14:55:42 | Para AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - Sr. licitante, visando agilizar o certame, solicito a remessa via sistema Comprasnet ou por e-mail: licita@trf2.jus.br a proposta atualizada, as planilhas de preços, de BID, de Cronograma Físico, o Registro Comercial ou Contrato Social, os documentos Qualif. Técnica, item 9.5, Qualif. Econ. Fin, item 9.6, no prazo de três horas , conforme edital. |
| Sistema | 28/11/2017 16:37:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 28/11/2017 17:35:09 | Srs. licitantes, as propostas estão em análise técnica. Retornaremos em 29/11/17 às 15:00. |
| Sistema | 28/11/2017 17:43:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RDM-CONSTRUÇOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.523.942/0001-70, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 29/11/2017 16:42:43 | Srs. licitantes, as propostas estão em análise técnica. Retornaremos em 30/11/17 às 15:00. |
| Pregoeiro | 30/11/2017 16:32:20 | Boa tarde! Srs. licitantes. As propostas estão em análise técnica, retornaremos em 01-12-17 às 15:00. |
| Pregoeiro | 01/12/2017 15:10:29 | Boa tarde! Srs. licitantes. As propostas estão em análise técnica, retornaremos em 04-12-17 às 15:00. |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:11:55 | Boa tarde! Srs. licitantes. Vamos prosseguir com o certame. |
| Sistema | 04/12/2017 15:39:42 | Sr. Fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10316433000104, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 15:44:42 de 04/12/2017. |
| Sistema | 04/12/2017 15:42:12 | O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10316433000104 enviou um lance no valor de 4.740.000,0000 |

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 04/12/2017 15:42:12 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:47:20 | Para PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO - Sr. licitante, consulto acerca da redução do preço para R\$ 4.400,000,00. Resposta em 10 minutos. |
| 10.316.433/0001-04 | 04/12/2017 15:49:52 | Senhor pregoeiro, só conseguimos chegar no valor de R\$ 4.500.000,00 |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:53:39 | Para PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO - Sr. licitante, solicito a remessa via sistema Comprasnet ou por e-mail: licita@trf2.jus.br a proposta atualizada, as planilhas de preços, de BID, de Cronograma Físico, o Registro Comercial ou Contrato Social, os documentos Qualif. Técnica, item 9.5, Qualif. Econ. Fin, item 9.6, até as 09:00 do dia 05/12/17, conforme edital. |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:54:14 | Para PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO - Srs. licitantes, retornaremos em 05/12/17 às 16:00. |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:57:07 | Para PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO - Srs. licitantes, retornaremos em 05/12/17 às 16:00. |
| Pregoeiro | 04/12/2017 15:57:18 | Srs. licitantes, retornaremos em 05/12/17 às 16:00. |
| Sistema | 04/12/2017 16:10:56 | Senhor fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10.316.433/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 05/12/2017 08:54:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSPER 2008 COMERCIO SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 10.316.433/0001-04, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 05/12/2017 16:17:41 | Srs. licitantes, retornaremos em 06/12/17 às 16:00. |
| Pregoeiro | 06/12/2017 16:12:00 | Srs. licitantes, retornaremos em 07/12/17 às 16:00. |
| Pregoeiro | 07/12/2017 16:06:07 | Boa tarde! Srs. licitante, vamos prosseguir com o certame. |
| Sistema | 07/12/2017 16:29:21 | Sr. Fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21556019000199, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 16:34:21 de 07/12/2017. |
| Sistema | 07/12/2017 16:31:17 | O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21556019000199 enviou um lance no valor de 4.749.000,0000 |
| Sistema | 07/12/2017 16:31:17 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 07/12/2017 16:33:42 | Para TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA - Sr. licitante, consulto acerca da redução do preço para R\$ 4.200,000,00. Resposta em 10 minutos. |
| 21.556.019/0001-99 | 07/12/2017 16:39:13 | Infelizmente não Senhor Pregoeiro, o lance ofertado esta dentro da minha estimativa de custo. |
| Pregoeiro | 07/12/2017 16:45:40 | Para TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA - Sr. licitante, solicito a remessa via sistema Comprasnet ou por e-mail: licita@trf2.jus.br a proposta atualizada, as planilhas de preços, de BID, de Cronograma Físico, o Registro Comercial ou Contrato Social, os documentos Qualif. Técnica, item 9.5, Qualif. Econ. Fin, item 9.6, no prazo de 3 horas, conforme edital. |
| Pregoeiro | 07/12/2017 18:16:16 | Para TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA - Tendo em vista o horário comercial, a licitante deverá enviar a proposta e documentos até às 10:00 do dia 08/12/17. |
| Pregoeiro | 07/12/2017 18:16:32 | Retornaremos em 11/12/17 às 16:00. |
| Sistema | 11/12/2017 12:09:27 | Senhor fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21.556.019/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 11/12/2017 13:49:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA, CNPJ/CPF: 21.556.019/0001-99, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 11/12/2017 16:13:53 | Boa tarde! Srs. licitantes. As propostas estão em análise técnica, retornaremos em 12-12-17 às 15:00. |
| Pregoeiro | 12/12/2017 14:04:33 | Boa tarde! Srs. licitantes. Vamos prosseguir com o certame. |
| Sistema | 12/12/2017 14:20:18 | Sr. Fornecedor FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25131153000107, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:25:18 de 12/12/2017. |
| Sistema | 12/12/2017 14:25:19 | O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:25:18 de 12/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25131153000107 |
| Sistema | 12/12/2017 14:25:19 | Sr. Fornecedor CLAER DO BRASIL CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 01995089000136, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:30:19 de 12/12/2017. |
| Sistema | 12/12/2017 14:30:20 | O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:30:19 de 12/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLAER DO BRASIL CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 01995089000136 |
| Sistema | 12/12/2017 14:30:20 | Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Sistema | 12/12/2017 14:34:39 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 12/12/2017 14:35:06 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/12/2017 às 15:05:00. |
| Pregoeiro | 12/12/2017 14:35:18 | Nos termos do parecer técnico a proposta da empresa Considerando que o preço final proposto pela empresa AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES está dentro do custo estimado para contratação, é o melhor preço e que a proposta atende aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, nos termos do parecer técnico emitido pela NUPRO, o Pregoeiro decidiu pela aceitabilidade da proposta. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura de Prazo | 12/12/2017 14:34:39 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 12/12/2017 14:35:06 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/12/2017 às 15:05:00. |

Data limite para registro de recurso: 15/12/2017.
Data limite para registro de contra-razão: 20/12/2017.
Data limite para registro de decisão: 28/12/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 12 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro Oficial

URSULA FREITAS CARDOSO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Pregão Eletrônico Nº 00100/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

17.083.040/0001-47 - AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global |
|------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Manutenção / Reforma Predial | Unidade | 1 | R\$ 4.501.823,8200 | R\$ 4.501.823,8200 |

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Total do Fornecedor: R\$ 4.501.823,8200

Valor Global da Ata: R\$ 4.501.823,8200



Imprimir o
Relatório

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00100/2017

Às 16:49 horas do dia 29 de dezembro de 2017, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00100/2017, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/374, a autoridade competente, Sr(a) MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 5.453.231,5000

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 4.750.000,0000 , com valor negociado a R\$ 4.501.823,8200 .**

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volta de Fase | 04/12/2017 15:39:40 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Volta de Fase | 07/12/2017 16:29:20 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Volta de Fase | 12/12/2017 14:20:17 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Adjudicado | 29/12/2017 16:49:33 | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47, Melhor lance: R\$ 4.750.000,0000, Valor Negociado: R\$ 4.501.823,8200 |

Fim do documento



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00100/2017

Às 16:49 horas do dia 29 de dezembro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/374, Pregão nº 00100/2017.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Conclusão da reforma das áreas dos 16º, 17º e 18º pavimentos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro - RJ, conforme especificações técnicas, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 5.453.231,5000

Situação: Homologado

Adjudicado para: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI , **pelo melhor lance de** R\$ 4.750.000,0000 , **com valor negociado a** R\$ 4.501.823,8200 .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|---------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volta de Fase | 04/12/2017 15:39:40 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Volta de Fase | 07/12/2017 16:29:20 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Volta de Fase | 12/12/2017 14:20:17 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Adjudicado | 29/12/2017 16:49:33 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.083.040/0001-47, Melhor lance: R\$ 4.750.000,0000, Valor Negociado: R\$ 4.501.823,8200 |
| Homologado | 29/12/2017 16:49:56 | MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO | |

Fim do documento

• -