

## Pregão Eletrônico

90028 .802018 .6096 .5179 .31674649545



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00080/2018 (SRP)

Às 14:03 horas do dia 03 de setembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 345/2017 de 30/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/159, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00080/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias cegas, divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos pavimentos do complexo predial sede do TRF2 situado à Rua do Acre nº 80, do prédio situado à Rua Visconde de Inhaúma nº 68, do prédio situado à Rua Beneditinos nº 24 e do prédio situado à Rua D. Gerardo nº 46, que estão sendo ocupados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** DIVISÓRIA

**Descrição Complementar:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 520.785,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 401.587,0000 e com valor negociado a R\$ 401.586,5000 e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Histórico

#### Item: 1 - DIVISÓRIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.891.745/0001-50	ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520.000,0000	R\$ 520.000,0000	02/09/2018 16:08:40
	<b>Marca:</b> eucatex ou similar <b>Fabricante:</b> eucatex ou similar <b>Modelo / Versão:</b> bbplux <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade. validade da proposta 120 dias garantia 5 anos execução 30 dias mediante nota de empenho todo e qualquer material, impostos taxas, maos de obra especializada que se façam necessárias a execução dos serviços são de nossa inteira responsabilidade.						
01.048.146/0001-70	DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520.785,0000	R\$ 520.785,0000	24/08/2018 20:36:54
	<b>Marca:</b> Eucatex <b>Fabricante:</b> Eucatex <b>Modelo / Versão:</b> Divilux <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias cegas, divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos pavimentos do complexo predial sede do TRF2 situado à Rua do Acre nº 80, do prédio situado à rua Visconde de Inhaúma nº 68, do prédio situado à rua Beneditinos nº 24 e do prédio situado à rua D. Gerardo nº 46, que estão sendo ocupados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações a seguir definidas:						

07.582.259/0001-37	D2 DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520.785,0000	R\$ 520.785,0000	29/08/2018 18:00:13
<p><b>Marca:</b> D2  <b>Fabricante:</b> D2 DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  <b>Modelo / Versão:</b> D2 01  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.</p>							
32.185.357/0001-88	ALK ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520.785,0000	R\$ 520.785,0000	31/08/2018 15:49:11
<p><b>Marca:</b> Eucatex  <b>Fabricante:</b> Eucatex  <b>Modelo / Versão:</b> Divilux UV  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.</p>							
11.446.493/0001-04	SOLUCOES EM REVESTIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 520.785,0000	R\$ 520.785,0000	03/09/2018 08:55:46
<p><b>Marca:</b> Eucatex  <b>Fabricante:</b> Eucatex  <b>Modelo / Versão:</b> BPPLUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade. Prazo de Execução: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho. A instalação deverá ser agendada com o Contratante, com antecedência de 5 (cinco) dias corridos da data da instalação; Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura sessão pública deste pregão eletrônico;</p>							
23.232.510/0001-90	R ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 530.000,0000	R\$ 530.000,0000	31/08/2018 12:37:31
<p><b>Marca:</b> r engenharia  <b>Fabricante:</b> r engenharia  <b>Modelo / Versão:</b> divisória  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.</p>							
09.532.133/0001-83	COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 540.000,0000	R\$ 540.000,0000	29/08/2018 16:17:44
<p><b>Marca:</b> eucatex  <b>Fabricante:</b> eucatex  <b>Modelo / Versão:</b> painel cego/ painel vidro painel  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.</p>							
03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 550.000,0000	R\$ 550.000,0000	31/08/2018 17:34:01
<p><b>Marca:</b> Diversos  <b>Fabricante:</b> Diversos  <b>Modelo / Versão:</b> Diversos  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pregão Eletrônico - Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias cegas, divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos pavimentos do complexo predial sede do TRF2 situado à Rua do Acre nº 80, do prédio situado à Rua Visconde de Inhaúma nº 68, do prédio situado à Rua Beneditinos nº 24 e do prédio situado à Rua D. Gerardo nº 46, que estão sendo ocupados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços.</p>							
13.073.210/0001-51	SAO JORGE & SAO JERONIMO REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	03/09/2018 12:11:29
<p><b>Marca:</b> JJ  <b>Fabricante:</b> JJ</p>							

**Modelo / Versão:** JJ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento, remanejamento e instalação de divisórias cegas, divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos pavimentos do complexo predial sede do TRF2 situado à Rua do Acre nº 80, do prédio situado à rua Visconde de Inhaúma nº 68, do prédio situado à rua Beneditinos nº 24 e do prédio situado à rua D. Gerardo nº 46, que estão sendo ocupados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações a seguir definidas

01.274.719/0001-83 GB Sim Sim 1 R\$ 729.099,0000 R\$ 729.099,0000 31/08/2018 15:52:52  
 CONSTRUÇOES  
 CONSULTORIA E  
 SERVICOS  
 EIRELI

**Marca:** outros**Fabricante:** outros**Modelo / Versão:** outros

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA Sim Sim 1 R\$ 800.000,0000 R\$ 800.000,0000 30/08/2018 11:22:11  
 E COMERCIO DE  
 ARTIGOS DE  
 DECORACOES  
 EIREL

**Marca:** EUCATEX**Fabricante:** EUCATEX**Modelo / Versão:** NAVAL 35 MM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	10.302.648/0001-76	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 729.099,0000	01.274.719/0001-83	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 700.000,0000	13.073.210/0001-51	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 550.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 540.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 530.000,0000	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 520.785,0000	01.048.146/0001-70	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 520.785,0000	07.582.259/0001-37	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 520.785,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 520.785,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 520.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:03:50:957
R\$ 519.998,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:07:35:143
R\$ 519.900,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:08:19:753
R\$ 519.898,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:09:02:197
R\$ 519.890,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:09:23:620
R\$ 519.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:09:36:713
R\$ 518.998,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:09:51:463
R\$ 518.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:10:07:903
R\$ 517.998,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:10:43:750
R\$ 555.000,0000	10.302.648/0001-76	03/09/2018 14:10:56:203
R\$ 517.990,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:11:05:187
R\$ 517.987,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:11:27:207
R\$ 517.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:11:33:987
R\$ 516.998,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:12:14:240
R\$ 516.900,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:12:19:943
R\$ 516.999,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:12:30:990
R\$ 516.800,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:12:42:303
R\$ 516.700,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:12:48:007
R\$ 516.899,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:12:56:493
R\$ 516.699,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:13:34:853
R\$ 516.600,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:13:44:073
R\$ 515.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:13:57:370
R\$ 514.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:14:10:200

R\$ 513.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:14:19:530
R\$ 513.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:14:28:060
R\$ 513.800,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:14:35:170
R\$ 513.875,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:14:38:250
R\$ 499.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:14:38:763
R\$ 513.790,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:14:47:390
R\$ 498.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:14:47:720
R\$ 497.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:14:59:063
R\$ 498.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:15:00:110
R\$ 495.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:15:07:157
R\$ 496.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:15:07:720
R\$ 512.400,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:15:11:800
R\$ 496.500,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:15:12:393
R\$ 494.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:15:27:877
R\$ 494.300,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:15:33:067
R\$ 494.800,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:15:34:863
R\$ 494.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:15:38:487
R\$ 494.800,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:15:46:253
R\$ 493.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:15:48:003
R\$ 490.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:15:56:410
R\$ 495.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:15:59:833
R\$ 493.700,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:16:05:240
R\$ 489.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:16:08:333
R\$ 489.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:16:19:100
R\$ 489.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:16:20:787
R\$ 480.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:16:26:413
R\$ 488.800,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:16:28:117
R\$ 479.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:16:29:617
R\$ 493.900,0000	32.185.357/0001-88	03/09/2018 14:16:37:430
R\$ 477.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:16:45:087
R\$ 476.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:16:49:633
R\$ 479.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:16:54:040
R\$ 476.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:16:55:650
R\$ 476.899,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:17:09:790
R\$ 470.999,7700	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:17:13:790
R\$ 469.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:17:22:620
R\$ 468.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:17:30:103
R\$ 467.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:17:38:247
R\$ 468.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:17:40:560
R\$ 466.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:17:50:137
R\$ 467.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:17:51:357
R\$ 472.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:17:57:747
R\$ 465.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:18:01:107
R\$ 466.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:18:09:170
R\$ 464.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:18:10:280
R\$ 460.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:18:15:640
R\$ 460.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:18:21:547
R\$ 459.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:18:30:843
R\$ 459.998,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:18:41:907
R\$ 459.997,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:18:51:093
R\$ 459.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:18:55:970
R\$ 458.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:19:06:550
R\$ 457.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:19:11:267
R\$ 457.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:19:30:160
R\$ 457.600,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:19:31:363
R\$ 456.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:19:33:253
R\$ 457.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:19:36:003
R\$ 455.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:19:36:580
R\$ 454.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:19:53:443
R\$ 456.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:19:53:817
R\$ 454.950,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:19:58:863

R\$ 454.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:20:03:960
R\$ 453.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:20:13:663
R\$ 453.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:20:24:053
R\$ 453.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:20:25:350
R\$ 452.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:20:33:663
R\$ 452.600,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:20:37:273
R\$ 452.999,9800	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:20:45:180
R\$ 450.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:20:47:807
R\$ 449.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:20:53:977
R\$ 449.765,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:21:01:430
R\$ 449.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:21:03:667
R\$ 449.777,6600	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:21:05:837
R\$ 449.764,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:21:14:090
R\$ 447.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:21:25:497
R\$ 449.620,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:21:26:027
R\$ 447.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:21:26:497
R\$ 446.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:21:34:293
R\$ 445.000,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:21:47:717
R\$ 445.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:21:51:810
R\$ 446.620,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:21:53:637
R\$ 444.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:21:54:450
R\$ 444.400,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:21:59:560
R\$ 441.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:22:11:937
R\$ 444.390,0000	11.446.493/0001-04	03/09/2018 14:22:12:420
R\$ 440.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:22:15:187
R\$ 440.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:22:26:827
R\$ 440.899,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:22:35:423
R\$ 439.620,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:22:39:750
R\$ 438.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:22:43:140
R\$ 437.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:22:55:657
R\$ 437.500,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:23:11:143
R\$ 437.499,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:23:15:660
R\$ 437.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:23:16:597
R\$ 436.200,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:23:34:490
R\$ 436.199,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:23:37:537
R\$ 436.990,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:23:42:333
R\$ 436.190,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:24:02:367
R\$ 436.189,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:24:05:583
R\$ 436.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:24:15:320
R\$ 436.070,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:24:21:100
R\$ 435.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:24:25:773
R\$ 435.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:24:43:570
R\$ 434.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:24:46:570
R\$ 435.999,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:24:51:167
R\$ 434.240,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:24:57:557
R\$ 434.239,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:25:06:900
R\$ 434.200,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:25:16:497
R\$ 434.199,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:25:26:903
R\$ 434.190,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:25:37:370
R\$ 434.189,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:25:47:873
R\$ 425.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:25:53:717
R\$ 434.189,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:25:58:890
R\$ 433.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:26:00:047
R\$ 424.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:26:08:077
R\$ 424.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:26:24:703
R\$ 423.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:26:28:233
R\$ 424.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:26:29:907
R\$ 423.820,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:26:46:487
R\$ 423.819,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:26:49:673
R\$ 423.500,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:26:52:673
R\$ 423.000,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:26:57:643

R\$ 422.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:27:09:673
R\$ 422.780,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:27:19:113
R\$ 422.779,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:27:29:927
R\$ 422.500,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:27:41:303
R\$ 422.499,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:27:50:100
R\$ 419.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:27:58:930
R\$ 422.490,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:28:04:320
R\$ 418.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:28:10:240
R\$ 418.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:28:29:430
R\$ 418.899,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:28:32:493
R\$ 418.780,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:28:45:337
R\$ 418.779,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:28:52:680
R\$ 417.900,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:28:57:197
R\$ 417.850,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:29:09:543
R\$ 417.849,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:29:12:810
R\$ 417.720,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:29:16:167
R\$ 417.719,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:29:33:170
R\$ 417.700,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:29:38:390
R\$ 417.680,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:29:47:170
R\$ 417.600,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:29:52:170
R\$ 417.599,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:29:55:250
R\$ 417.400,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:29:59:810
R\$ 410.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:30:09:500
R\$ 409.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:30:15:373
R\$ 416.999,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:30:29:877
R\$ 405.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:31:09:020
R\$ 404.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:31:12:240
R\$ 409.950,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:31:15:753
R\$ 404.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:31:40:473
R\$ 403.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:31:43:570
R\$ 403.900,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:32:11:180
R\$ 403.899,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:32:14:290
R\$ 403.650,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:32:30:510
R\$ 403.500,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:32:34:040
R\$ 403.649,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:32:34:447
R\$ 403.649,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:32:38:730
R\$ 403.499,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:32:54:527
R\$ 403.499,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:33:02:310
R\$ 403.400,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:33:06:573
R\$ 403.380,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:33:11:450
R\$ 403.379,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:33:14:560
R\$ 403.372,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:33:32:733
R\$ 403.371,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:33:35:733
R\$ 403.350,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:33:41:653
R\$ 403.340,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:33:51:610
R\$ 403.339,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:33:55:843
R\$ 403.000,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:34:04:593
R\$ 402.999,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:34:16:110
R\$ 402.900,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:34:27:203
R\$ 402.899,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:34:36:440
R\$ 402.000,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:34:46:520
R\$ 402.700,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:34:53:457
R\$ 401.999,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:34:55:347
R\$ 401.998,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:34:58:393
R\$ 401.985,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:35:25:100
R\$ 401.998,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:35:25:350
R\$ 401.984,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:35:28:240
R\$ 401.700,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:35:35:147
R\$ 401.620,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:35:45:757
R\$ 401.619,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:35:48:990
R\$ 401.600,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:35:55:600



R\$ 401.600,0000	03.045.711/0001-70	03/09/2018 14:36:01:523
R\$ 401.599,9900	23.232.510/0001-90	03/09/2018 14:36:09:337
R\$ 401.500,0000	01.891.745/0001-50	03/09/2018 14:36:15:620
R\$ 401.587,0000	09.532.133/0001-83	03/09/2018 14:36:21:103

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2018 14:04:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2018 14:04:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2018 14:14:18.
Encerrado	03/09/2018 14:36:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2018 14:44:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2018 11:03:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 16:01:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 16:30:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83.
Recusa	11/10/2018 14:09:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 401.500,0000. Motivo: Proposta recusada, tendo em vista que o atestado apresentado constata que foram instalados 12 m2, 60 m2 e 47 m2 de divisórias, não atendendo o previsto nos itens 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2. Foram apresentados outros 2 atestados que não descrevem a execução e fornecimento do objeto do pregão Nº 080/2018,
Aceite	11/10/2018 14:14:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 401.587,0000 e com valor negociado a R\$ 401.586,5000. Motivo: Item da proposta aceite tendo em vista análise e aprovação das especificações pelo SETOR REQUISITANTE.
Habilitado	11/10/2018 14:14:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83
Registro Intenção de Recurso	11/10/2018 14:20:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 09532133000183. Motivo: como não foi informado ainda qual empresa proposta vencedora , informo que a 1ª colocada em preços não esta qualificada conforme os itens 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2 do edital 802018
Intenção de Recurso Recusada	11/10/2018 14:42:18	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09532133000183. Motivo: Rejeito a intenção, tendo em vista que a 1a colocada foi desclassificada por não atender os itens 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.532.133/0001-83	11/10/2018 14:20	11/10/2018 14:42	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> como não foi informado ainda qual empresa proposta vencedora , informo que a 1ª colocada em preços não esta qualificada conforme os itens 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2 do edital 802018			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Rejeito a intenção, tendo em vista que a 1a colocada foi desclassificada por não atender os itens 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/09/2018 14:04:02	Boa tarde ! Senhores licitantes, realizaremos a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciaremos a etapa de lances.
Sistema	03/09/2018 14:04:18	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:14 de 03/09/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2018 14:36:27	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/09/2018 14:41:14	Sr. Licitante vencedor, favor verificar a possibilidade de redução do valor cotado.
Sistema	03/09/2018 14:44:29	Senhor fornecedor ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	03/09/2018 14:45:52	Para ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, favor anexar a proposta comercial assinada, planilha, atestado de qualificação técnica conforme item 9.5 e contrato social até às 13:00 horas de amanhã.
Pregoeiro	03/09/2018 14:46:26	A sessão será reaberta no dia 05/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Sistema	04/09/2018 11:03:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/09/2018 16:06:31	sessão será reaberta no dia 06/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	06/09/2018 15:40:23	A sessão será reaberta no dia 10/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	10/09/2018 16:00:18	A sessão será reaberta no dia 11/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	11/09/2018 15:40:00	A proposta encontra-se em análise.
Pregoeiro	11/09/2018 15:40:30	A sessão será reaberta no dia 12/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento
Pregoeiro	12/09/2018 15:46:33	A sessão será reaberta no dia 13/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento
Pregoeiro	13/09/2018 15:39:42	A sessão será reaberta no dia 14/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento
Pregoeiro	14/09/2018 16:01:09	Boa tarde.
Sistema	14/09/2018 16:01:52	Senhor fornecedor COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/09/2018 16:03:08	Para COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, favor anexar a proposta comercial assinada, planilha, atestado de qualificação técnica conforme item 9.5 e contrato social até às 16:00 horas do dia 17/09/2018.
09.532.133/0001-83	14/09/2018 16:03:26	qual o meu prazo?
Pregoeiro	14/09/2018 16:04:09	A sessão será reaberta no dia 18/09/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Sistema	14/09/2018 16:30:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/09/2018 14:08:15	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	18/09/2018 14:08:47	A sessão será reaberta no dia 20/09/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	20/09/2018 13:27:56	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	20/09/2018 13:28:44	A sessão será reaberta no dia 24/09/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	24/09/2018 12:22:48	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	24/09/2018 12:23:27	A sessão será reaberta no dia 26/09/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	26/09/2018 15:47:30	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	26/09/2018 15:48:32	A sessão será reaberta no dia 28/09/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	28/09/2018 12:47:52	A sessão será reaberta no dia 02/10/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	02/10/2018 12:14:48	A sessão será reaberta no dia 04/10/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	04/10/2018 12:42:06	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	04/10/2018 12:42:41	A sessão será reaberta no dia 08/10/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	08/10/2018 13:34:58	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	08/10/2018 13:35:34	A sessão será reaberta no dia 10/10/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	10/10/2018 13:32:57	As propostas continuam em análise.
Pregoeiro	10/10/2018 13:33:22	A sessão será reaberta no dia 11/10/2018 às 14h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	11/10/2018 14:01:04	Boa tarde. Iniciaremos a aceitação.
Sistema	11/10/2018 14:14:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	11/10/2018 14:14:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2018 às 14:36:00.



Pregoeiro	11/10/2018 14:43:03	Prezados, para fins de cadastro de reserva, nos termos do Decreto Federal 7.892/13, os licitantes poderão enviar a proposta com preço reduzido ao valor proposto pelo licitante melhor classificado, por e-mail: rubens@trf2.jus.br, até às 15:30h de hoje.
Pregoeiro	11/10/2018 15:41:55	Visando o cadastro de reserva, ressalto que não houve manifestação de empresa interessada na redução do preço, ao valor proposto pelo licitante melhor classificado.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/09/2018 13:32:34	Pregoeiro Anterior: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Pregoeiro Atual: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Justificativa: PARA PROSSEGUIMENTO
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/09/2018 14:23:03	Pregoeiro Anterior: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Pregoeiro Atual: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Justificativa: Prosseguimento do certame.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/09/2018 16:15:00	Pregoeiro Anterior: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Pregoeiro Atual: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Justificativa: para prosseguimento
Abertura de Prazo	11/10/2018 14:14:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/10/2018 14:14:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2018 às 14:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:42 horas do dia 11 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO  
**Pregoeiro Oficial**

URSULA FREITAS CARDOSO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)



**PREGÃO ELETRÔNICO**

PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

**Pregão Eletrônico Nº 00080/2018(SRP)**

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**09.532.133/0001-83 - COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	DIVISÓRIA	Unidade	1	R\$ 401.586,5000	R\$ 401.586,5000

**Marca:** eucatex

**Fabricante:** eucatex

**Modelo / Versão:** painel cego/ painel vidro painel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 401.586,5000**

**Valor Global da Ata: R\$ 401.586,5000**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

## Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00080/2018 (SRP)

Às 15:43 horas do dia 11 de outubro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00080/2018, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/159, o pregoeiro, Sr(a) RUBENS FERRAZ DE ARAUJO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** DIVISÓRIA

**Descrição Complementar:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 520.785,0000

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 401.587,0000 , com valor negociado a R\$ 401.586,5000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	11/10/2018 15:43:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83, Melhor lance: R\$ 401.587,0000, Valor Negociado: R\$ 401.586,5000

**Fim do documento**



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00080/2018 (SRP)

Às 14:32 horas do dia 25 de outubro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/159, Pregão nº 00080/2018.

### Resultado da Homologação

#### Item: 1

**Descrição:** DIVISÓRIA

**Descrição Complementar:** 1) Fornecimento e Instalação de Divisórias Bege ou branca com perfil em alumínio anodizado na cor natural: 1.1) Fornecimento e Instalação de painéis cegos de divisória - m²; 1.2) Fornecimento e Instalação de painéis de divisória com vidro - m²; 1.3) Fornecimento e Instalação de armários com portas - m²; 1.4) Fornecimento e Instalação de portas em divisória - unidade. 2) Remanejamento de Divisórias com perfil em alumínio anodizado: 2.1) Remanejamento de painéis cegos de divisória - m²; 2.2) Remanejamento de painéis de divisória com vidro - m²; 2.3) Remanejamento de armários com portas - m²; 2.4) Remanejamento de portas em divisória - unidade.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 520.785,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 401.587,0000 , com valor negociado a R\$ 401.586,5000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2018 15:43:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.532.133/0001-83, Melhor lance: R\$ 401.587,0000, Valor Negociado: R\$ 401.586,5000
Homologado	25/10/2018 14:32:00	ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA	

Fim do documento



Autenticado digitalmente por MONICA BORGES PEREZ E GUERRA.  
Documento Nº: 2320160-6122 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

