



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00105/2020

Às 11:11 horas do dia 09 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 233/2020 de 30/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº EOF-2020/168, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00105/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.776.826,8400

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 300,00

Aceito para: CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.704.798,8100 e com valor negociado a R\$ 8.694.798,8100 .**

Histórico

Item: 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.451/0001-42	ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.551.782,3200	R\$ 10.551.782,3200	02/10/2020 16:11:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro - Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. O Prazo de validade da proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão deste pregão eletrônico. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução deste serviço tais como transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, ferramentas e equipamentos, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários e tributos incidentes. Declaramos ainda, que a Empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN nº 01 - SLTI/MPOG, de 19/01/2010, Lei nº 12.187, de 29/11/2009, Inc XI, do art 7º, da Lei nº 12.305, de 02/08/2010 e art 5º, 6º e 7º do Decreto nº 7.404, de 23/12/2010.							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE	Não	Não	1	R\$ 10.561.290,3000	R\$ 10.561.290,3000	08/10/2020 16:46:27

LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro.

08.397.172/0001-52	C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.726.826,8400	R\$ 10.726.826,8400	08/10/2020 14:02:38
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

24.250.237/0001-99	CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	07/10/2020 11:11:22
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

05.351.320/0001-00	SD ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	08/10/2020 15:53:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro.

00.965.788/0001-70	LBL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	08/10/2020 18:59:10
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

16.873.469/0001-75	DSA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	08/10/2020 23:52:45
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

37.071.313/0001-40	EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	09/10/2020 10:26:02
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

20.721.029/0001-70	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.776.826,8400	R\$ 10.776.826,8400	09/10/2020 10:56:41
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Variados de Recuperação Predial e Adequações Físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.776.826,8400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.776.826,8400	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:11:47:590

R\$ 10.776.826,8400	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.776.826,8400	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.776.826,8400	05.351.320/0001-00	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.776.826,8400	20.721.029/0001-70	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.726.826,8400	08.397.172/0001-52	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.561.290,3000	04.529.815/0001-13	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.551.782,3200	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:11:47:590
R\$ 10.551.480,8600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:17:20:447
R\$ 10.510.264,0300	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:18:52:370
R\$ 10.509.962,8600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:18:54:067
R\$ 10.509.602,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:19:52:903
R\$ 10.509.300,5100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:19:54:367
R\$ 10.442.748,0700	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:21:10:753
R\$ 10.442.446,2000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:21:11:770
R\$ 10.372.817,9900	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:21:21:880
R\$ 10.372.516,6700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:21:26:317
R\$ 10.442.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:21:26:917
R\$ 10.301.970,4100	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:21:31:310
R\$ 10.301.669,2100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:21:32:047
R\$ 10.250.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:21:32:777
R\$ 10.249.698,1200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:21:34:707
R\$ 10.200.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:22:02:983
R\$ 10.199.698,8500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:22:04:640
R\$ 10.223.295,4200	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:22:07:703
R\$ 10.120.982,9500	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:22:12:373
R\$ 10.120.681,5500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:22:15:310
R\$ 10.005.116,4400	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:22:18:380
R\$ 10.004.814,9700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:22:20:007
R\$ 10.000.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:22:33:487
R\$ 9.999.698,8300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:22:59:363
R\$ 9.999.200,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:23:13:287
R\$ 9.998.898,0000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:23:17:970
R\$ 9.900.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:23:22:460
R\$ 9.899.698,5700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:23:23:880
R\$ 9.800.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:23:39:373
R\$ 9.799.698,1100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:23:40:097
R\$ 10.526.800,0000	08.397.172/0001-52	09/10/2020 11:23:46:783
R\$ 9.790.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:24:00:563
R\$ 9.789.698,9100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:24:05:860
R\$ 9.780.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:24:15:067
R\$ 9.779.698,0500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:24:17:440
R\$ 9.770.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:24:29:280
R\$ 9.769.698,4400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:24:36:307
R\$ 9.768.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:24:56:260
R\$ 9.767.698,0700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:24:58:007
R\$ 9.767.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:25:11:023
R\$ 9.766.698,0200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:25:12:813
R\$ 9.766.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:25:31:490
R\$ 9.765.698,0200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:25:37:310
R\$ 9.765.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:25:50:883
R\$ 9.764.698,1300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:25:53:770
R\$ 9.764.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:26:07:567
R\$ 9.763.698,9700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:26:12:447
R\$ 9.763.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:26:26:860
R\$ 9.762.698,3200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:26:28:297
R\$ 9.762.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:26:42:043

R\$ 9.761.698,7400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:26:43:430
R\$ 9.760.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:26:50:743
R\$ 9.759.698,0600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:26:53:157
R\$ 9.759.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:27:16:450
R\$ 9.758.698,7900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:27:18:187
R\$ 9.758.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:27:34:577
R\$ 9.757.699,0000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:27:36:363
R\$ 9.756.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:28:08:883
R\$ 9.755.698,3800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:28:10:497
R\$ 9.600.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:28:14:520
R\$ 9.599.698,8500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:28:20:390
R\$ 9.599.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:28:39:170
R\$ 9.598.698,2600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:28:40:310
R\$ 9.598.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:28:51:357
R\$ 9.597.698,4300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:28:52:510
R\$ 9.597.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:29:06:213
R\$ 9.596.698,8600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:29:08:933
R\$ 9.560.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:29:23:957
R\$ 9.559.698,0500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:29:29:740
R\$ 9.549.990,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:29:39:837
R\$ 9.559.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:29:43:657
R\$ 9.549.688,5100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:29:45:090
R\$ 9.549.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:29:58:607
R\$ 9.548.698,0300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:30:00:387
R\$ 9.548.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:30:11:530
R\$ 9.547.698,0800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:30:14:820
R\$ 9.547.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:30:27:587
R\$ 9.546.698,3200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:30:29:613
R\$ 9.422.972,1900	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:30:39:913
R\$ 9.546.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:30:40:883
R\$ 9.422.670,8200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:30:42:617
R\$ 9.422.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:30:57:827
R\$ 9.421.698,8700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:30:59:070
R\$ 9.421.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:31:09:907
R\$ 9.420.698,2100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:31:11:263
R\$ 9.420.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:31:21:513
R\$ 9.419.698,3200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:31:26:203
R\$ 9.419.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:31:36:907
R\$ 9.418.698,6400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:31:37:560
R\$ 9.418.000,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:31:43:687
R\$ 9.417.698,2600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:31:45:773
R\$ 9.415.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:31:56:943
R\$ 9.414.698,3000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:31:58:223
R\$ 9.414.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:32:10:703
R\$ 9.413.698,3600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:32:12:887
R\$ 9.413.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:32:23:070
R\$ 9.412.698,0200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:32:24:560
R\$ 9.412.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:32:33:687
R\$ 9.411.698,8900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:32:36:053
R\$ 9.411.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:32:48:157
R\$ 9.410.698,1200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:32:49:573
R\$ 9.410.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:32:58:987
R\$ 9.409.698,1700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:00:427
R\$ 9.411.989,9000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:33:06:340
R\$ 9.409.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:33:10:580
R\$ 9.408.698,4500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:12:203

R\$ 9.408.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:33:23:220
R\$ 9.407.698,5800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:23:750
R\$ 9.407.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:33:33:450
R\$ 9.406.698,7700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:34:337
R\$ 9.406.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:33:43:150
R\$ 9.405.698,4700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:44:657
R\$ 9.405.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:33:53:713
R\$ 9.404.698,2900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:33:55:243
R\$ 9.404.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:34:07:080
R\$ 9.403.698,8800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:34:09:900
R\$ 9.403.990,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:34:18:217
R\$ 9.403.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:34:18:290
R\$ 9.402.698,2100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:34:19:380
R\$ 9.402.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:34:29:333
R\$ 9.401.698,1500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:34:34:400
R\$ 9.400.000,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:34:38:720
R\$ 9.399.698,2800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:34:39:980
R\$ 9.400.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:34:46:323
R\$ 9.390.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:34:53:353
R\$ 9.389.698,1800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:34:54:403
R\$ 9.389.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:35:08:243
R\$ 9.388.698,4200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:35:10:500
R\$ 9.379.990,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:35:19:150
R\$ 9.379.688,2500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:35:21:007
R\$ 9.378.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:35:32:060
R\$ 9.377.698,6900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:35:33:283
R\$ 9.375.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:35:40:943
R\$ 9.374.698,2600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:35:43:313
R\$ 9.359.990,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:36:00:937
R\$ 9.359.688,6700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:36:03:150
R\$ 9.359.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:36:19:987
R\$ 9.358.698,6500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:36:20:613
R\$ 9.354.000,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:36:23:820
R\$ 9.353.698,0300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:36:25:040
R\$ 9.353.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:36:40:330
R\$ 9.352.698,9200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:36:41:340
R\$ 9.348.990,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:36:52:010
R\$ 9.348.688,9900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:36:53:417
R\$ 9.352.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:36:54:013
R\$ 9.348.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:37:38:960
R\$ 9.347.698,2900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:37:41:330
R\$ 9.348.790,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:37:42:577
R\$ 9.000.000,0000	16.873.469/0001-75	09/10/2020 11:37:45:340
R\$ 8.999.698,7500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:38:07:837
R\$ 8.999.999,9999	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:38:14:860
R\$ 9.125.434,4600	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:38:29:967
R\$ 8.999.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:38:35:940
R\$ 8.750.500,0000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:38:59:953
R\$ 8.749.900,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:39:40:380
R\$ 8.749.598,0800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:40:36:277
R\$ 9.124.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:41:34:247
R\$ 8.749.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:41:48:257
R\$ 8.748.898,1700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:42:13:897
R\$ 8.748.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:42:39:533
R\$ 8.747.698,4900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:42:41:813
R\$ 8.999.700,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:43:28:563

R\$ 8.747.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:44:15:960
R\$ 8.746.698,9900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:44:17:110
R\$ 10.076.333,0100	05.351.320/0001-00	09/10/2020 11:44:18:833
R\$ 8.746.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:44:34:047
R\$ 8.745.698,6300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:44:39:070
R\$ 8.745.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:44:50:567
R\$ 8.744.698,3700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:44:52:970
R\$ 8.744.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:45:19:423
R\$ 8.743.698,3400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:45:25:343
R\$ 8.743.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:45:42:070
R\$ 8.742.698,1300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:45:43:550
R\$ 8.742.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:46:03:280
R\$ 8.741.898,8800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:46:04:857
R\$ 8.741.500,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:46:31:623
R\$ 8.741.198,4000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:46:32:660
R\$ 8.740.800,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:46:54:757
R\$ 8.740.498,8300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:46:56:497
R\$ 8.740.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:47:10:903
R\$ 8.739.698,3800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:47:11:530
R\$ 8.739.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:47:32:037
R\$ 8.738.698,4100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:47:32:893
R\$ 8.738.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:47:52:370
R\$ 8.737.698,7800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:47:56:423
R\$ 8.737.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:48:13:970
R\$ 8.736.698,5500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:48:14:760
R\$ 8.736.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:48:31:763
R\$ 8.735.898,1500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:48:32:373
R\$ 8.735.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:48:48:823
R\$ 8.735.098,1500	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:48:50:333
R\$ 8.734.700,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:49:06:770
R\$ 8.734.398,9700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:49:08:513
R\$ 8.999.600,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:49:16:180
R\$ 8.734.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:49:32:180
R\$ 8.733.698,5400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:49:32:777
R\$ 8.733.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:49:57:987
R\$ 8.732.698,7900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:49:59:277
R\$ 8.732.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:50:14:377
R\$ 8.731.898,6400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:50:15:550
R\$ 8.731.500,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:50:38:583
R\$ 8.731.198,6900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:50:43:240
R\$ 8.730.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:50:59:940
R\$ 8.729.698,7600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:51:00:843
R\$ 8.729.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:51:29:773
R\$ 8.728.898,3600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:51:31:000
R\$ 8.999.400,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:51:38:830
R\$ 8.728.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:51:57:153
R\$ 8.728.098,0400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:51:58:397
R\$ 8.727.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:52:18:233
R\$ 8.726.698,6900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:52:18:937
R\$ 8.726.300,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:52:40:693
R\$ 8.725.998,9800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:52:43:533
R\$ 8.725.600,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:53:03:300
R\$ 8.725.298,9200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:53:04:827
R\$ 8.999.300,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:53:18:607
R\$ 8.724.900,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:53:40:643
R\$ 8.724.598,0700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:53:42:320

R\$ 8.724.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:53:55:460
R\$ 8.723.898,8200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:54:00:553
R\$ 8.723.500,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:54:14:157
R\$ 8.723.198,9200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:54:15:033
R\$ 8.722.600,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:55:01:813
R\$ 8.722.298,1800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:55:03:233
R\$ 8.721.800,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:55:19:307
R\$ 8.721.498,1300	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:55:20:240
R\$ 8.721.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:56:18:070
R\$ 8.720.698,6900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:56:18:623
R\$ 8.999.100,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 11:58:11:420
R\$ 8.719.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:58:11:463
R\$ 8.718.698,6900	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:58:13:107
R\$ 8.999.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 11:58:39:740
R\$ 8.718.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:58:50:927
R\$ 8.717.898,6100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:58:51:647
R\$ 8.717.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:59:28:057
R\$ 8.717.098,4700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:59:28:360
R\$ 8.716.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 11:59:45:810
R\$ 8.715.698,3800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 11:59:45:907
R\$ 8.715.300,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:00:00:257
R\$ 8.714.998,3100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:00:00:737
R\$ 8.714.600,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:00:21:923
R\$ 8.714.298,4700	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:00:23:793
R\$ 8.713.800,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:00:37:090
R\$ 8.713.498,5000	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:00:37:667
R\$ 8.713.100,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:00:59:963
R\$ 8.712.798,3800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:01:00:317
R\$ 8.712.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:01:12:743
R\$ 8.712.098,0600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:01:13:467
R\$ 8.711.700,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:01:27:193
R\$ 8.711.398,0100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:01:44:063
R\$ 8.711.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:01:55:637
R\$ 8.710.698,7100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:02:16:700
R\$ 8.710.300,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:02:29:767
R\$ 8.709.998,4400	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:02:30:117
R\$ 8.709.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:02:57:503
R\$ 8.709.098,6200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:02:57:700
R\$ 8.708.700,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:03:16:073
R\$ 8.708.398,1600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:03:17:757
R\$ 8.708.000,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:03:35:013
R\$ 8.707.698,4100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:03:35:190
R\$ 8.707.200,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:03:49:437
R\$ 8.706.898,6600	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:03:49:683
R\$ 8.706.500,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:04:06:343
R\$ 8.706.198,2800	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:04:06:770
R\$ 8.705.800,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:04:22:983
R\$ 8.705.498,0200	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:04:23:240
R\$ 8.705.100,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:04:33:887
R\$ 8.998.800,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 12:06:27:937
R\$ 8.704.798,8100	24.250.237/0001-99	09/10/2020 12:06:53:310
R\$ 8.704.400,0000	13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:07:09:000
R\$ 8.998.500,0000	00.965.788/0001-70	09/10/2020 12:09:08:820
R\$ 8.998.000,0000	37.071.313/0001-40	09/10/2020 12:10:06:863

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial	Data/Hora Final	Situação do Lance	Valor do
----------	-------------------	-----------------	-------------------	----------

	Desempate	Desempate		Lance
00.965.788/0001-70	16/10/2020 14:25:54:620	16/10/2020 14:30:54:620	Tempo para envio de lance expirou	-
16.873.469/0001-75	16/10/2020 14:30:54:650	16/10/2020 14:35:54:650	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:12:48	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 12:12:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 12:28:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.451/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 12:28:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 14:26:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.451/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 14:44:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99.
Recusa	16/10/2020 14:14:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.451/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 8.704.400,0000. Motivo: O Balanço Patrimonial, TRF-CAP-2020/19079 não atende ao subitem 9.6.3.2, Patrimônio Líquido igual ou superior a 10%(dez por cento)do valor estimado da contratação. O documento enviado por e-mail em 14/10/2020,TRF2-CAP-2020/19549, trata de balancete provisório, não atendendo ao item 9.6. do Edital.
Desempate - Retorno do Julgamento	16/10/2020 14:25:54	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	16/10/2020 14:25:54	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	16/10/2020 14:30:54	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:30:54 de 16/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LBL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 00.965.788/0001-70.
Início do desempate	16/10/2020 14:30:54	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	16/10/2020 14:35:54	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:35:54 de 16/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DSA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 16.873.469/0001-75.
Encerrado	16/10/2020 14:35:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 14:40:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 15:17:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99.
Aceite	16/10/2020 16:17:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 8.704.798,8100 e com valor negociado a R\$ 8.694.798,8100. Motivo: Após negociação o valor foi reduzido para R\$ R\$ 8.694.798,81.
Habilitado	16/10/2020 16:17:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99
Registro Intenção de Recurso	16/10/2020 16:24:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI CNPJ/CPF: 13081451000142. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de declarar vencedora a CONSTRUTORA NOGUEIRA, por desrespeitar o edital. A proposta não estava em consonância com item 4.1 d
Registro Intenção de	16/10/2020 16:28:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 20721029000170. Motivo: Não concordar com a Habilitação da Construtora Nogueira Franco

Recurso		Eireli, Quanto a apresentação do item 9.5 do edital.
Registro Intenção de Recurso	16/10/2020 16:32:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SD ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 05351320000100. Motivo: Contrato de prestador de serviço do profissional com a empresa está com a titularidade do profissional como engenheiro eletricitista. Carteira do Crea do profissional está com data de vencimento vencida
Intenção de Recurso Aceita	16/10/2020 16:59:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13081451000142.
Intenção de Recurso Aceita	16/10/2020 16:59:32	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 20721029000170.
Intenção de Recurso Aceita	16/10/2020 17:00:30	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SD ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05351320000100.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.351.320/0001-00	16/10/2020 16:32	16/10/2020 17:00	Aceito
	Motivo Intenção: Contrato de prestador de serviço do profissional com a empresa está com a titularidade do profissional como engenheiro eletricitista. Carteira do Crea do profissional está com data de vencimento vencida.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.721.029/0001-70	16/10/2020 16:28	16/10/2020 16:59	Aceito
	Motivo Intenção: Não concordar com a Habilitação da Construtora Nogueira Franco Eireli, Quanto a apresentação do item 9.5 do edital.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.081.451/0001-42	16/10/2020 16:24	16/10/2020 16:59	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de declarar vencedora a CONSTRUTORA NOGUEIRA, por desprezar o edital. A proposta não estava em consonância com item 4.1 do Edital. Também não enviou as composições auxiliares que validam a composição sintética, item 5.7 do Edital, bem como não enviou a planilha encargos sociais, ferindo a Súmula TCU 258/2010, sendo impossível avaliar se é ou não inverossível, item 6.3.5.1 do Edital. Somos contrários a nossa desclassificação pela LC 123/2006.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/10/2020 11:12:02	Bom dia! Srs. Licitantes. Vamos realizar a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciamos a etapa de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:12:48	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:14:19	Srs. licitantes, logo após encerramento da etapa de lances , solicito a remessa via sistema Comprasnet da proposta e planilhas ANALITICA E SINTETICA atualizadas, o prazo de 3 horas, conforme Edital.
Sistema	09/10/2020 12:12:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/10/2020 12:12:06	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/10/2020 12:17:55	Para ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI - Sr. licitante. Consulta acerca da redução do preço para R\$ 8.500,000,00. Resposta em 5 minutos.
13.081.451/0001-42	09/10/2020 12:19:25	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente estamos em nosso limite e não podemos reduzir
Pregoeiro	09/10/2020 12:27:45	Para ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI - Sr. licitante, solicito a remessa via sistema Comprasnet da proposta e planilhas ANALITICA E SINTETICA atualizadas, o prazo de 3 horas, conforme Edital.
Pregoeiro	09/10/2020 12:28:32	Para CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - Sr. licitante, visando agilizar o procedimento licitatório, solicito a remessa via sistema Comprasnet da proposta e planilhas ANALITICA E SINTETICA atualizadas, o prazo de 3 horas, conforme Edital.
Sistema	09/10/2020 12:28:43	Senhor fornecedor ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.451/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/10/2020 12:28:53	Senhor fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/10/2020 14:26:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.081.451/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	09/10/2020 14:44:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	13/10/2020	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 14/10/2020, às 15:00.

	14:22:52	
Pregoeiro	14/10/2020 15:08:04	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 15/10/2020, às 15:00.
Pregoeiro	15/10/2020 16:01:26	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 16/10/2020, às 14:00.
Pregoeiro	16/10/2020 14:04:40	Boa tarde! Srs. licitantes. Vamos prosseguir com o certame.
Pregoeiro	16/10/2020 14:15:42	Para CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - Sr. licitante. Consulta acerca da redução do preço para R\$ 8.500,000,00. Resposta em 5 minutos.
24.250.237/0001-99	16/10/2020 14:20:20	Boa tarde Sr. Pregoeiro, podemos reduzir somente 10 mil reais em cima do nosso valor ofertado.
Pregoeiro	16/10/2020 14:24:17	Para CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - Ok. Solicito o envio da proposta planilha atualizada para R\$ 8.694.798,81.
24.250.237/0001-99	16/10/2020 14:24:29	Conseguimos reduzir para o valor de R\$ 8.694.798,81
24.250.237/0001-99	16/10/2020 14:25:20	Ok, Sr. Pregoeiro. Qual prazo que temos para enviar proposta e planilha atualizada?
Sistema	16/10/2020 14:25:54	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/10/2020 14:25:54	Sr. Fornecedor LBL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 00.965.788/0001-70 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:30:54 do dia 16/10/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	16/10/2020 14:30:54	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:30:54 de 16/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LBL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 00.965.788/0001-70.
Sistema	16/10/2020 14:30:54	Sr. Fornecedor DSA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 16.873.469/0001-75 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:35:54 do dia 16/10/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	16/10/2020 14:35:54	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:35:54 de 16/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DSA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 16.873.469/0001-75.
Sistema	16/10/2020 14:35:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/10/2020 14:35:54	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	16/10/2020 14:40:06	Senhor fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/10/2020 14:43:07	Para CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI - Sr. licitante, aguardo o envio no sistema Comprasnet da proposta /planilha atualizada até as 16:00 de 16/10/2020.
Pregoeiro	16/10/2020 14:48:39	Srs. licitantes, retornamos em 16/10/20 às 16:10.
Sistema	16/10/2020 15:17:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.250.237/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/10/2020 16:15:24	Boa tarde! Srs. licitantes. Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	16/10/2020 16:17:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/10/2020 16:17:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2020 às 16:50:00.
Pregoeiro	16/10/2020 16:19:30	Considerando que o preço final proposto pela Construtora Nogueira Franco está dentro do custo estimado para contratação, é o melhor preço e que a proposta atende aos requisitos de qualificação técnica, nos termos do parecer TRF2-DES-2020/36344-A- SEGORE/NUPRO/SIE, o Pregoeiro decidiu pela aceitabilidade da proposta.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	09/10/2020 10:58:52	Pregoeiro Anterior: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Pregoeiro Atual: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Justificativa: Prosaeguimento do certame.
Abertura de Prazo	16/10/2020 16:17:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de	16/10/2020 16:17:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2020 às 16:50:00.

Prazo

Data limite para registro de recurso: 21/10/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 26/10/2020.

Data limite para registro de decisão: 04/11/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:09 horas do dia 16 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro Oficial

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Equipe de Apoio

URSULA FREITAS CARDOSO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Pregão Eletrônico Nº 00105/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Obras Civas de Edificação Prediais</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
				10.776.826,8400	8.694.798,8100	8.694.798,8100

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Total do Fornecedor: R\$ 8.694.798,8100

Valor Global da Ata: R\$ 8.694.798,8100

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00105/2020

Às 18:06 horas do dia 28 de dezembro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00105/2020, referente ao Processo nº EOF-2020/168, a autoridade competente, Sr(a) MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1

Descrição: Obras Civis de Edificação Prediais

Descrição Complementar: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.776.826,8400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 300,00

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 8.998.000,0000 , com valor negociado a R\$ 8.997.999,6600 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	24/11/2020 17:38:43	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	28/12/2020 18:06:37	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA., CNPJ/CPF: 37.071.313/0001-40, Melhor lance: R\$ 8.998.000,0000, Valor Negociado: R\$ 8.997.999,6600

Fim do documento



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00105/2020

Às 18:07 horas do dia 28 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº EOF-2020/168, Pregão nº 00105/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar: Prestação de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro Rio de Janeiro, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.776.826,8400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 300,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 8.998.000,0000 , com valor negociado a R\$ 8.997.999,6600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	24/11/2020 17:38:43	-	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	28/12/2020 18:06:37	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA., CNPJ/CPF: 37.071.313/0001-40, Melhor lance: R\$ 8.998.000,0000, Valor Negociado: R\$ 8.997.999,6600
Homologado	28/12/2020 18:07:25	MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO	

Fim do documento